

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

NAMA KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
SUB KEGIATAN : Rekonstruksi Jalan
PEKERJAAN :
NAMA RUAS JALAN : Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar
LOKASI :
PROV/KAB/KODYA : Jambi / Kabupaten Batanghari
SUMBER DANA : APBD Provinsi Jambi Tahun 2026

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Bobot
1	Umum	147.646.629,20	1,90%
2	Drainase	-	
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	239.826.268,43	3,09%
4	Pekerjaan Preventif	-	
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	1.500.571.765,88	19,31%
6	Perkerasan Aspal	-	
7	Struktur	5.884.125.205,56	75,71%
8	Rehabilitasi Jembatan	-	
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-	
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-	
A	Harga Kontruksi	7.772.169.869,06	100,00%
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	854.938.685,60	
C	Total Harga + PPN = (A) + (B)	8.627.108.554,66	
D	Pembulatan	8.627.100.000,00	

Terbilang : *Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah.*

Jambi, Februari 2026

Dibuat Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Wilayah Kab. Sarolangun
 Dan Kab. Batanghari



SUNARDI, S.T.
 Pejabat Muda Tk. I
 NIP. 19740101 200901 1 023

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NAMA KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
SUB KEGIATAN : Rekonstruksi Jalan
PEKERJAAN :
NAMA RUAS : Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar
LOKASI : Jambi / Kabupaten Batanghari
SUMBER DANA : APBD Provinsi Jambi Tahun 2026

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	77.730.000,00	77.730.000,00
1.21	Manajemen Mutu				
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	41.106.250,00	41.106.250,00
SKh-1.1.22	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK :				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPPL dan RMLLP	Set	1,00	300.000,00	300.000,00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :				
3b	APD, antara lain :				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	15,00	50.000,00	750.000,00
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah			-
SKh-1.1.22.(3b3)	Tameng muka (Face Shield)	Buah			-
SKh-1.1.22.(3b4)	Masker selam (Breathing Apparatus)	Buah			-
SKh-1.1.22.(3b5)	Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Pasang		-	-
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	15,00	3.000,00	45.000,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	15,00	35.000,00	525.000,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	15,00	110.000,00	1.650.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	15,00	100.000,00	1.500.000,00
					-
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	13.340.379,20	13.340.379,20
5	Personel Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	OB	1,00	2.642.500,00	2.642.500,00
SKh-1.1.22.(5g)	Tenaga medis dan / atau kesehatan (Dokter atau paramedis)	Orang			-
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	OB	1,00	2.642.500,00	2.642.500,00
SKh-1.1.22.(5i)	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	Orang			-
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan :				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	500.000,00	500.000,00
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
SKh-1.1.22.(6c)	Peralatan Pengasapan (Obat dan mesin Fogging)	Unit			
SKh-1.1.22.(6d)	Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal : tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19 dan sebagainya)	LS			
SKh-1.1.22.(6e)	Pemeriksaan Psikotropika dan HIV	Orang			
SKh-1.1.22.(6f)	Perlengkapan Isolasi mandiri	Set			
SKh-1.1.22.(6g)	Ambulans	Unit			
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas :				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah			
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2,00	250.000,00	500.000,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	250.000,00	500.000,00
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	170.000,00	340.000,00
8	Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi :				
9	Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SKh-1.1.22.(9a2)	Penangkal Petir	Buah		-	-
SKh-1.1.22.(9a3)	Anemometer	Buah			-
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah			-
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	15,00	5.000,00	75.000,00
SKh-1.1.22.(9a6)	Patroli Keselamatan Konstruksi	Kegiatan			-
SKh-1.1.22.(9a7)	Audit internal	Kegiatan			-
SKh-1.1.22.(9a8)	CCTV	Unit			-
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	-		-
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	-		-
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah			-
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	-		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					147.646.629,20

	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1	Selokan dan Saluran Air				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	-		-
					-
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar				-
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	-		-
					-
2.3	Gorong - gorong dan Selokan Beton U				-
2.3.(14)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 80 cm x 80 cm	M ¹			-
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 100 cm x 100 cm	M ¹	-		-
					-
2.4	Drainase Porous				
2.4.(1)	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)	M ³			-
2.4.(2)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 inch	M ¹	-		-
2.4.(3)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 inch	M ¹			-
2.4.(4)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 inch	M ¹			-
2.4.(5)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 inch	M ¹			-
					-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-

	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1	Galian				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	102,00	43.026,79	4.388.732,97
3.1.(2)	Galian Batu Lunak	M ³			-
3.1.(3)	Galian Batu	M ³			-
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 M	M ³			-
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 M	M ³			-
3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 M	M ³			-
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M ³	-		-
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³			-
3.1.(9)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³			-
3.1.(10)	Galian Perkerasan Beton	M ³			-
3.2	Timbunan				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	1.003,20	159.305,34	159.815.113,84
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M ³			-
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	225,10	209.006,49	47.047.360,52
3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Hasil Galian	M ³			-
3.2.(3a)	Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M ³			-
3.2.(3b)	Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod & plate)	M ³			-
3.2.(4)	Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (Granular Backfill)	M ³	-		-
3.3	Penyiapan Badan Jalan				
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	7.040,00	4.058,96	28.575.061,10
3.4	Pembersihan, Pengupasan dan Penebangan Pohon				
3.3.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ²			-
3.3.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Buah			-
3.3.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah			-
3.3.(4)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	Buah			-
3.3.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah			-
3.5	Geotekstil				
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M ²			-
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ²			-
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M ²			-
3.5.(2c)	Geotekstil Separator Kelas 3	M ²			-
3.5.(3)	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M ²			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					239.826.268,43

	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1.126,40	1.332.183,74	1.500.571.765,88
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	-	1.124.898,76	-
5.1.(3a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	-	1.064.357,91	-
5.1.(3b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M ³			
5.1.(4)	Lapis Drainase	M ³			-
5.2	Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal				
5.2.(1)	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M ³	-		-
5.2.(2)	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M ³			-
5.3	Perkerasan Beton Semen				
5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	M ³	-		-
5.3.(1b)	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam	M ³			-
5.3.(1c)	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam	M ³			-
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M ³			-
5.3.(2b)	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M ³			-
5.3.(2c)	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M ³			-
5.3.(3)	Lapis Fondasi bawah Beton Kurus	M ³	-		-
5.4	Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)				
5.4.(1)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M ³			-
5.4.(2)	Lapis Fondasi Semen Tanah	M ³			-
5.5	Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB dan CTSB)				
5.5.(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M ³			-
5.5.(2)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M ³			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.500.571.765,88
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1	Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	-		-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	-		-
6.1.(2b)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter			-
6.2	Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda)				
6.2.(1)	Agregat Penutup BURTU	M ²			-
6.2.(2)	Agregat Penutup BURDA	M ²			-
6.2.(3a)	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter			-
6.2.(3b)	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter			-
6.2.(4a)	Aspal Cair untuk Precoated	Liter			-
6.2.(4b)	Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter			-
6.2.(4c)	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter			-
6.3	Campuran Beraspal Panas				
6.3.(1a)	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton			-
6.3.(1b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton			-
6.3.(2a)	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton			-
6.3.(2b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton			-
6.3.(4a)	Laston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton			-
6.3.(4b)	Laston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton			-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	2.626.926,02	-
6.3.(5b)	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton			-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	2.543.025,76	-
6.3.(6b)	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton		868.896,11	-
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton		2.421.129,36	-
6.3.(7b)	Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton			-
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	-		-
6.4	Campuran Beraspal Hangat				
6.4.(1a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton			-
6.4.(1b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton			-
6.4.(2a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton			-
6.4.(2b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton			-
6.4.(3a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton			-
6.4.(3b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton			-
6.4.(4a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMHRS Lapis Aus (WMHRS-WC) dengan Zeolit	Ton			-
6.4.(4b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMHRS Lapis Aus (WMHRS-WC) dengan Wax	Ton			-
6.4.(5a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMHRS Lapis Fondasi (WMHRS-Base) dengan Zeolit	Ton			-
6.4.(5b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMHRS Lapis Fondasi (WMHRS-Base) dengan Wax	Ton			-

6.5	Campuran Beraspal Panas Dengan Asbuton				
6.5.(1a)	Laston Lapis Aus Asbuton Pracampur (AC-WC Asb Pracampur)	Ton			-
6.5.(1b)	Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC Asb Butir)	Ton			-
6.5.(2a)	Laston Lapis Antara Asbuton Pracampur (AC-BC Asb Pracampur)	Ton			-
6.5.(2b)	Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC Asb Butir)	Ton			-
6.5.(3a)	Laston Lapis Fondasi Asbuton Pracampur (AC-Base Asb Pracampur)	Ton			-
6.5.(3b)	Laston Lapis Fondasi Asbuton Butir (AC-Base Asb Butir)	Ton			-
6.6	Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (Cold Paving Hot Mix Asbuton)				
6.6.(1)	CPHMA	Ton			-
6.7	Lapis Penetasi Macadam dan Lapis Penetrasi Macadam Asbuton				
6.7.(1)	Lapis Penetrasi Macadam	M ³			-
6.7.(2)	Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	M ³			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1	Beton dan Beton Kinerja Tinggi				
7.1.(1)	Beton struktur, fc' 50 MPa	M ³			-
7.1.(2)	Beton struktur, fc' 45 MPa	M ³			-
7.1.(3)	Beton struktur, fc' 40 MPa	M ³			-
7.1.(4)	Beton struktur, fc' 35 MPa	M ³			-
7.1.(5a)	Beton struktur, fc' 30 MPa	M ³	1.425,60	2.431.233,13	3.465.965.950,30
7.1.(5b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 30 MPa	M ³			-
7.1.(5c)	Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 MPa	M ³			-
7.1.(6a)	Beton struktur, fc' 25 MPa	M ³			-
7.1.(6b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 25 MPa	M ³			-
7.1.(6c)	Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 MPa	M ³			-
7.1.(7a)	Beton struktur, fc' 20 MPa	M ³	-		-
7.1.(7b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 20 MPa	M ³			-
7.1.(7c)	Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 MPa	M ³			-
7.1.(7d)	Beton struktur, fc' 20 MPa yang dilaksanakan di air	M ³			-
7.1.(8)	Beton, fc' 15 Mpa	M ³			-
7.1.(9)	Beton Siklop, fc' 15 Mpa	M ³			-
7.1.(10)	Beton, fc' 10 Mpa	M ³	545,60	1.455.391,51	794.061.608,80
					-
					-
7.3	Baja Tulangan				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP - 280	Kg	56.615,54	28.686,43	1.624.097.646,46
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip BjTS - 280	Kg			-
7.3.(3)	Baja Tulangan Sirip BjTS - 420A	Kg			-
7.3.(4)	Baja Tulangan Sirip BjTS - 420B	Kg			-
7.3.(5)	Baja Tulangan Sirip BjTS - 520	Kg			-
7.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS - 550	Kg			-
7.3.(7)	Baja Tulangan Sirip BjTS - 700	Kg			-
7.3.(8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg			-
					-
7.4	Baja Struktur				
7.4.(1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg			-
7.4.(1b)	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg			-
7.4.(1c)	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg			-
7.4.(1d)	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa Untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg			-
7.4.(1e)	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa Untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg			-
7.4.(2)	Pemasangan Baja Struktur	Kg			-
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar m	Kg			-
7.4.(4)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang m	Kg			-
7.4.(5a)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg			-
7.4.(5b)	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg			-
					-

7.5	Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)				-
7.5.(1)	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	M ¹			-
7.5.(2)	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	M ¹			-
7.5.(3)	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	M ¹			-
7.5.(4)	Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	M ¹			-
7.5.(5)	Tiang bor sekan primer diameter 120 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	M ¹			-
7.5.(6)	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	M ¹			-
7.5.(7)	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	M ¹			-
7.5.(8)	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	M ¹			-
7.5.(9)	Tiang bor sekan primer diameter cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	M ¹			-
7.5.(10)	Tiang bor sekan sekunder diameter cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	M ¹			-
					-
7.14	Papan Nama Jembatan				-
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Buah			-
					-
7.15	Pembongkaran Struktur				-
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³			-
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M ³			-
7.15.(3)	Pembongkaran Beton Pratekan	M ³			-
7.15.(4)	Pembongkaran Bangunan Gedung	M ²			-
7.15.(5)	Pembongkaran Rangka Baja	M ²			-
7.15.(6)	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M ¹			-
7.15.(7)	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M ²			-
7.15.(8)	Pembongkaran Jembatan Kayu	M ²			-
7.15.(9)	Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km	M ³ per Km			-
					-
7.16	Drainase Lantai Jembatan				-
7.16.(1)	Deck drain	Buah			-
7.16.(2a)	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M ¹			-
7.16.(2b)	Pipa Drainase Baja diameter mm	M ¹			-
7.16.(3a)	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M ¹			-
7.16.(3b)	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	M ¹			-
7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC	M ¹	-		-
7.17	Pengujian Pembebanan Jembatan				
7.17.(1)	Pengujian Pembebanan Jembatan	Buah Jembatan			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5.884.125.205,56
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN				
9.2	Pekerjaan Lain - Lain				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	-		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-

	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
10.1	Pemeliharaan Jalan				
10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M ³			
10.1.(2)	Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M ³			
10.1.(3)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M ³			
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	-		-
10.1.(5)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M ³			
10.1.(6a)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M ³			
10.1.(6b)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas C	M ³			
10.1.(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M ²			
10.1.(8)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M ²			
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	-		-
10.1.(10)	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M ³			
10.1.(11)	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M ³			
10.1.(12)	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	M ³			
10.1.(13)	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter			
10.1.(14)	Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M ³			
10.1.(15)	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kuras	M ³			
10.1.(16)	Perbaikan Pasangan Batu	M ³			
10.1.(17)	Pengecatan Kerb pada Trotoar atau Median	M ²			
10.1.(18a)	Penggantian Komponen Rel Pengaman	Kg			
10.1.(18b)	Perbaikan Rel Pengaman	M ¹			
10.1.(19a)	Pengecatan Patok	Buah			
10.1.(19b)	Pembersihan Patok	Buah			
10.1.(20a)	Pengecatan Rambu	Buah			
10.1.(20b)	Pembersihan Rambu	Buah			
10.1.(21)	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping	M ¹			
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²			

10.2	Pemeliharaan Jembatan				
10.2.(1)	Pemeliharaan Jembatan bentang m	LS			
10.2. (...)	Pemeliharaan Jembatan bentang m	LS			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
A	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				7.772.169.869,06
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)				854.938.685,60
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				8.627.108.554,66
D	Dibulatkan				8.627.100.000,00