PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id I email : mail@disdik.jambiprov.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1.	Nomor dan Tanggal DPA SKPD	:	1.01.02.1.02.0033 Tanggal 13 Januari 2026
2.	Kode Rekening	:	5.2.02.05.001.00005
3.	Nomor dan Tanggal Kontrak	:	EP-01KTR4B4JZPH41P0MST3Y7WYE3 Tanggal 11 Juni 2026
4.	Nama Kontraktor/ Perusahaan	:	PT. Mutiara Multi Struktur
5.	Nama Direktur	:	Mutiara Ericka Alya Abiyyah
6.	Alamat Kontraktor	:	Jl. Raya Cilangkara, RT. 002/ RW. 001, Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17330
	- Nama Bank	:	Bank BCA Cabang Cikarang
	- Nomor Rekening	:	5222555604
	- NPWP	:	0536.3827.1641.3000
7.	Nilai Kontrak	:	Rp. 1.172.271.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
8.	Uraian dan Volume Kenrja	:	Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya [#] Belanja Peralatan Asrama [-] SMKN TT BUNGO Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : EP-01KTR4B4JZPH41P0MST3Y7WYE3 Tanggal 11 Juni 2026
9.	Cara Pembayaran	:	Pembayaran 100%
10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	141 hari kalender TMT 11 Juni 2026 s.d 29 Oktober 2026
11.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	22 Juli 2026
12.	Progress	:	100%
13.	Ketentuan Sanksi	:	1. Apabila yang diserahkan PIHAK II tidak memenuhi persyaratan seperti tercantum di dalam Surat Pesanan (SP) pada pasal 4, maka PIHAK I berhak menolak seluruhnya atau sebagian dari pekerjaan dan kerugian akibat penolakan tersebut menjadi Tanggung jawab PIHAK II dan PIHAK II diwajibkan mengganti dan melengkapi dalam waktu 5 hari kalender 2. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan, maka PIHAK II diwajibkan membayar denda sebesar 1/00 (satu permil) perhari dari jumlah harga yang belum diserahkan dan setinggi-tingginya 5 % dari Nilai kontrak 3. Denda keterlambatan seperti tersebut diatas, diperhitungkan pada saat pembayaran