



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan H. Agus Salim No. 2, Kota Baru, Jambi, 36128
Telepon (0741) 446720, Pos-el dputr@jambiprov.go.id

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : 195 / RK / DPUTR - 5 / VIII / 2026

1. Nomor dan Tanggal DPA : 1.03.10.1.01.0031 Tanggal 14 April 2026
2. Kode Rekening : 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.001.00002
3. Nomor dan Tanggal : T-600.2.10.2_60/JLN/DPUTR-5.2/VIII/2026
Surat Perjanjian / Kontrak Tanggal 21 Agustus 2026
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV YUDHIA KARYA
5. Nama Direktur : Bobby Rahmadani Putra
6. Alamat : Jln. Barau - Barau II No.31 Rt.21 Kel. Pakuan Baru
 - Nama Bank : Bank Jambi Cabang Utama
 - Nomor Rekening : 101245632
 - N P W P : 02.652.725.9-331.000
7. Nilai Kontrak SP/SPK : Rp. 8.534.617.000,00
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Jalan Simp. Penerokan – Sungai Bahar (DBH SAWIT)

Item Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Harga Terkoreksi			
		Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMK				
1.2	Mobilisasi	1,00	Ls	105.400.000,00	105.400.000,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	Ls	11.908.920,00	11.908.920,00
Skh-1.1.22.(1a)	Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	1,00	Set	1.750.000,00	1.750.000,00
Skh-1.1.22.(3b1)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	15,00	Buah	40.000,00	600.000,00
Skh-1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	15,00	Buah	2.500,00	37.500,00
Skh-1.1.22.(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	15,00	Pasang	22.000,00	330.000,00
Skh-1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	15,00	Pasang	105.000,00	1.575.000,00
Skh-1.1.22.(3b11)	Rompel Keselamatan (Safety Vest)	15,00	Buah	55.000,00	825.000,00
Skh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk V CAR)	1,00	Ls	7.772.162,16	7.772.162,16
Skh-1.1.22.(5f)	Petugas PJK	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00
Skh-1.1.22.(5h)	Petugas Pengatur lalu lintas	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00
Skh-1.1.22.(6a)	Peralatan PJK	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00
Skh-1.1.22.(6b)	Ruang PJK	1,00	Set	2.000.000,00	2.000.000,00
Skh-1.1.22.(7b)	Rambu Larangan	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00
Skh-1.1.22.(7c)	Rambu Peringatan	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00
Skh-1.1.22.(7h)	Kerucut Lalu Lintas (Traffic cone)	2,00	Buah	150.000,00	300.000,00
Skh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1,00	Buah	750.000,00	750.000,00
Skh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	15,00	Buah	4.000,00	60.000,00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	102,00	M³	36.427,98	3.715.653,91
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	1.003,20	M³	196.184,64	196.812.434,68
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	225,10	M³	368.225,45	82.887.547,71
3.3.(1)	Penyimpan Badan Jalan	7.040,00	M²	2.818,58	19.842.792,69
	DIVISI 5. PERKERASAN BERHUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Akrut Kelas A	1.126,40	M²	1.184.016,85	1.333.676.575,98
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(5a)	Beton Struktur, f'c 30 MPa	1.425,00	M³	2.422.587,82	3.453.641.108,41
7.1.(10)	Beton, f'c 10 Mpa	543,60	M³	1.787.569,48	975.297.910,99
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP - 280	90.615,54	Kg	26.163,82	2.381.278.602,34
A	JUMLAH HARGA				7.688.844.352,88
B	PPN 11 %				845.772.878,82
C	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN				8.534.617.231,70
D	PEMBULATAN				8.534.617.000,00

9. Cara Pembayaran : Termyn
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 115 (Seratus Lima Belas) hari Kalender Terhitung
Dari Tgl 21 Agustus 2026 s/d Tgl 13 Desember 2026,
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 13 Desember 2026
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender
13. Progres Fisik : -
14. Ketentuan Sanksi : Denda Keterlambatan Pekerjaan 1/1000 Perhari Dari
Sisa Nilai Kontrak



Jambi, 26 Agustus 2026

Kepala Bina Marga,
Selaku Kepala Pengawasan Anggaran

