KONSTRUKSI

83

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

LAPORAN TENDER PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

PEKERJAAN	:	JALAN SIMP. PENEROKAN - SUNGAI BAHAR (DBH SAWIT)
LOKASI	:	KAB. MUARO JAMBI - MUARO JAMBI (KAB.)
INSTANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
PEMENANG	:	CV.YUDHA KARYA

TAHUN ANGGARAN 2026

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kol. Amir Hamzah Sungai Kambang (Gedung eks KORPRI) Telanaipura, Jambi
Website: www.jambiprov.go.id.Email : ulp@jambiprov.go.id

Jambi, 20 Agustus 2026

Nomor : 83.18.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : **Penyampaian Hasil Pemilihan POKMIL 1- 2026 Tahun 2026**

Kepada Yth,
PPK Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Di –
Tempat

Meneruskan laporan POKMIL 1- 2026 Tahun 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT) sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan satu berkas Dokumen Proses Tender Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2. Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	2. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	3. .....
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil	2. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	3. .....

Tembusan :
1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)
Jalan Kol. Amir Hamzah Sungai Kambang (Gedung eks KORPRI) Telanaipura, Jambi
Website: www.jambiprov.go.id.Email : ulp@jambiprov.go.id

Jambi, 20 Agustus 2026

Nomor : 83.17.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Proses Tender.**

Kepada Yth,
Kepala UKPBJ Provinsi Jambi
Di –
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya proses tender yang dilaksanakan oleh POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang Bina Marga, sebagaimana prosesnya dituangkan dalam beberapa dokumen berikut :

1. Surat Perintah Tugas Kepala UKPBJ Provinsi Jambi Nomor : 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026, Tanggal 12 Juni 2026;
2. Dokumen Pemilihan Nomor : 83.02.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026 Tanggal 07 Agustus 2026;
3. Berita Pemberian Penjelasan Nomor : 83.03.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026, Tanggal 10 Agustus 2026;
5. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 83.09.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026, Tanggal 14 Agustus 2026;
6. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 83.15.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026 Tanggal 14 Agustus 2026;
7. Pengumuman Pemenang Tender Nomor :83.16.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026 Tanggal 14 Agustus 2026.

Maka dengan ini, POKMIL 1- 2026 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2026 untuk pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT), melaporkan Kegiatan Proses tender untuk kegiatan dimaksud, yang prosesnya sebagai terekam dalam beberapa dokumen dan berita acara sebagaimana disebut diatas (seluruh dokumen terlampir), dengan hasil akhir sebagai berikut :

1. Pengumuman Tender di Website : www.lpse.jambiprov.go.id, yang dimulai pada tanggal 07 Agustus 2026 dan penetapan pemenang pada tanggal 14 Agustus 2026 (Summary report spse terlampir);
2. Terhadap dokumen pemilihan tidak dilakukan perubahan/ addendum;
3. Terhadap tender pada pekerjaan ini tidak ada sanggah;

Berdasarkan Ketentuan dan urutan Prosedur yang telah dilaksanakan, maka bersama ini kami menyampaikan Pemenang Tender untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

PEMENANG :

Penyedia Jasa	:	**CV.YUDHA KARYA**
NPWP	:	026527259331000
Alamat	:	Jl.Barau - Barau II No.31 RT.21 Kel.Pakuan Baru

Harga Penwaran	:	Rp.	8.534.617.231,70	*(Delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah)*
Harga Terkoreksi	:	Rp.	8.534.617.231,70	*(Delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah)*
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	115	Hari Kalender	

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2. Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7. .....

Dipindai dengan CamScanner

SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender	10149588000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
K/L/P/D	Provinsi Jambi
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran

Tahun	Sumber Dana	Nilai
2026	APBD	Rp. 8.627.394.550,00

Nilai Pagu	Rp. 8.627.394.550,00
Nilai HPS	Rp. 8.627.100.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	Kecil
Lokasi Pekerjaan	Kab. Muaro Jambi - Muaro Jambi (Kab.)

Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Perizinan Berusaha	Sesuai Dokumen Pemilihan
Persyaratan Lainnya	Sesuai Dokumen Pemilihan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila

Dipindai dengan CamScanner

dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Persyaratan Kualifikasi Lain
Persyaratan Lainnya Sesuai Dokumen Pemilihan

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Persyaratan Lain Sesuai Dokumen Pemilihan

Tanggal Pembuatan	30 Juni 2026 14:37 Oleh Sunardi, ST

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
6 Agustus 2026 15:57	AGUS KURNIAWAN, ST
6 Agustus 2026 16:28	Samsul Hidayat, ST
6 Agustus 2026 16:21	IMRON, SKM
6 Agustus 2026 15:58	JUMADIL, SKM
6 Agustus 2026 16:02	Kusnaini, SE
6 Agustus 2026 16:07	Astrid Indrimaya, ST
6 Agustus 2026 16:05	Yoga Satrio

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	7 Agustus 2026 08:00	12 Agustus 2026 08:00

Dipindai dengan CamScanner

Download Dokumen Pemilihan	7 Agustus 2026 08.30	13 Agustus 2026 12.00
Pemberian Penjelasan	10 Agustus 2026 09.00	10 Agustus 2026 16.00
Upload Dokumen Penawaran	10 Agustus 2026 12.00	13 Agustus 2026 12.00
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Agustus 2026 12.01	14 Agustus 2026 11.29
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	13 Agustus 2026 12.01	25 Agustus 2026 07.59
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	13 Agustus 2026 12.01	14 Agustus 2026 11.29
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	13 Agustus 2026 12.01	25 Agustus 2026 07.59
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	14 Agustus 2026 08.00	14 Agustus 2026 11.29
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	14 Agustus 2026 08.00	25 Agustus 2026 07.59
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	
Penetapan Pemenang	14 Agustus 2026 11.30	14 Agustus 2026 13.16
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	25 Agustus 2026 08.00	25 Agustus 2026 11.59
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	14 Agustus 2026 11.30	14 Agustus 2026 12.59
Alasan	Perubahan dilakukan karena menyesuaikan dengan tahapan tender	
Pengumuman Pemenang	14 Agustus 2026 13.16	14 Agustus 2026 13.59
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	25 Agustus 2026 12.59	25 Agustus 2026 23.59
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	14 Agustus 2026 13.00	14 Agustus 2026 13.59
Alasan	Perubahan dilakukan karena menyesuaikan dengan tahapan tender	
Masa Sanggah	14 Agustus 2026 14.00	19 Agustus 2026 14.00
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	26 Agustus 2026 08.00	31 Agustus 2026 08.00
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	

Dipindai dengan CamScanner

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20 Agustus 2026 08 00	27 Agustus 2026 16 00
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	1 September 2026 08 00	8 September 2026 16 00
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	
Penandatanganan Kontrak	20 Agustus 2026 08 00	27 Agustus 2026 16 00
Perubahan Oleh Samsul Hidayat, ST	1 September 2026 08 00	8 September 2026 16 00
Alasan	Perubahan dilakukan karena sudah selesainya evaluasi dokumen penawaran	

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
83.02.A. NDP Add.pdf	5 Agustus 2026 11 00	POKJA AGUS
83.02.A. NDP.pdf	6 Agustus 2026 11 39	POKJA AGUS
83.02.A. NDP.pdf	6 Agustus 2026 15.55	POKJA ASTRID

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Assalamualaikum, Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini adalah tahapan penjelasan pakat pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT) Kepada seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan terkait Dokumen Pemilihan. Untuk pertanyaan teknis Pokja akan berkoordinasi dengan PPK dalam menjawabnya. Apabila peserta tidak mengajukan pertanyaan maka pokja pemilihan menganggap para peserta telah memahami seluruh isi Dokumen Pemilihan ini. Terima Kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.	10 Agustus 2026 09:02	POKJA IL 1-2026

Dipindai dengan CamScanner

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.YUDHA KARYA	(11813259000)-(10149588000)-(administrasi-dan-teknis).rhs	12 Agustus 2026 22:13	
CV.YUDHA KARYA	(11813259000)-(10149588000)-(harga).rhs	12 Agustus 2026 22:12	
CV.MITRA PRIMA UTAMA	(11813408000)-(10149588000)-(administrasi-dan-teknis).rhs	12 Agustus 2026 22:58	
CV.MITRA PRIMA UTAMA	(11813408000)-(10149588000)-(harga).rhs	12 Agustus 2026 22:59	
CV. Dita Kontraktor	(11813477000)-(10149588000)-(administrasi-dan-teknis).rhs	12 Agustus 2026 14:58	
CV. Dita Kontraktor	(11813477000)-(10149588000)-(harga).rhs	12 Agustus 2026 14:57	

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.YUDHA KARYA	Lulus	
CV.MITRA PRIMA UTAMA	Lulus	
CV. Dita Kontraktor	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian

Dipindai dengan CamScanner

CV.YUDHA KARYA	Lulus	
CV.MITRA PRIMA UTAMA	Lulus	
CV. Dita Kontraktor	Tidak Lulus	Personil pelaksana yang ditawarkan bekerja penuh waktu pada DD KONTRAKTOR dan Personil Petugas K3 yang ditawarkan bekerja penuh pada FITRIHDO KARYA PERSADA

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV.YUDHA KARYA	Rp. 8.534.817.231,70	Rp. 8.534.817.231,70	Lulus	
CV.MITRA PRIMA UTAMA	Rp. 8.546.640.731,85	Rp. 8.546.640.731,85	Lulus	
CV. Dita Kontraktor			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV.YUDHA KARYA	Lulus	
CV.MITRA PRIMA UTAMA	Lulus	
CV. Dita Kontraktor	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV.YUDHA KARYA	Lulus	
CV.MITRA PRIMA UTAMA	Lulus	
CV. Dita Kontraktor	Tidak Dievaluasi	

Dipindai dengan CamScanner

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV.YUDHA KARYA	Rp. 8.534.617.231,70
CV.MITRA PRIMA UTAMA	Rp. 8.546.640.731,85
CV. Dita Kontraktor	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.YUDHA KARYA	7 Agustus 2026 09.38
PT. Sidlacom Engineer Consultant	7 Agustus 2026 09.39
CV.MITRA PRIMA UTAMA	7 Agustus 2026 10.08
CV. Dita Kontraktor	7 Agustus 2026 10.25
PT. ANDINA TEKNIK KONSTRUKSI	7 Agustus 2026 13.34
CV. Gurun Sahara	7 Agustus 2026 14.44
PT INDO TRANS BAJAUTAMA	7 Agustus 2026 15.20
CV. TAMAN KARYA MANGGALA	7 Agustus 2026 19.38
ZAFRAN JAYA ABADI	8 Agustus 2026 19.12
CV Sukses Bersama	11 Agustus 2026 00.11
cv nasoramaridi 14	11 Agustus 2026 12.59
CV. SINAR JAYARAYA	12 Agustus 2026 14.09

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV.YUDHA KARYA (Pemenang)	Rp. 8.534.617.231,70	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	Rp. 8.546.640.731,85	

Dipindai dengan CamScanner

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	POKMIL 1-2026
Nomor SK	102/KEP.GUB/SETDA.PBJ/1.2/2026

Nama	NIP
AGUS KURNIAWAN, ST	196108222009021001
Samsul Hidayat, ST	1982091720111011007
IMRON, SKM	197212142000121003
JUMADIL, SKM	197803162006041003
Kusnaini, SE	197408091997031002
Astrid Indrimaya, ST	197704052011012003
Yoga Satrio	199410092017081001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kol. Amir Hamzah Sungai Kambang (Gedung eks KORPRI) Telanaipura, Jambi

Website: www.jambiprov.go.id.Email : ulp@jambiprov.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 83.16.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pekerjaan	:	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
Total Nilai HPS	:	Rp. 8.627.100.000,00
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Muaro Jambi - Muaro Jambi (Kab.)
Sumber Anggaran	:	APBD
Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemillhan Nomor : 83.15.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 dengan ini kaml Umumkan Pemenang Tender untuk paket Pekerjaan tersebut dl atas sebagai berikut :

PEMENANG

Nama Penyedia	:	**CV.YUDHA KARYA**	
NPWP	:	026527259331000	
Alamat	:	Jl.Barau - Barau II No.31 RT.21 Kel.Pakuan Baru	
Harga Penawaran	:	Rp. 8.534.617.231,70	*(Delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah)*
Harga Terkoreksi	:	Rp. 8.534.617.231,70	*(Delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah)*
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	115 Hari Kalender	

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 14 Agustus 2026
POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Ttd.

Dipindai dengan CamScanner

Berita Acara Hasil Pemilihan

JALAN SIMP. PENEROKAN - SUNGAI BAHAR (DBH SAWIT)

Nomor : 83.15.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, 14 Agustus 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan.

Kode Tender	:	10149588000
Nama Tender	:	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
Nilai Total HPS	:	Rp. 8.627.100.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

I. Pembukaan Penawaran dari 12 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Dita Kontraktor	Rp. 8.226.318.369,30
2	CV.YUDHA KARYA	Rp. 8.534.617.231,70
3	CV.MITRA PRIMA UTAMA	Rp. 8.546.640.731,85
4	CV. Gurun Sahara	
5	PT INDO TRANS BAJAUTAMA	
6	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	
7	ZAFRAN JAYA ABADI	
8	CV Sukses Bersama	
9	cv nasoramaridl 14	
10	CV. SINAR JAYARAYA	
11	PT. Sidlacom Engineer Consultant	
12	PT. ANDINA TEKNIK KONSTRUKSI	

I. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	LULUS	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	LULUS	
3	CV. Dita Kontraktor	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	LULUS	

Dipindai dengan CamScanner

2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	LULUS
3	CV. Dita Kontraktor	LULUS

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	LULUS	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	LULUS	
3	CV. Dita Kontraktor	TIDAK LULUS	Personil pelaksana yang ditawarkan bekerja penuh waktu pada DD KONTRAKTOR dan Personil Petugas K3 yang ditawarkan bekerja penuh pada FITRINDO KARYA PERSADA

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	Rp. 8.534.617.231,70	Rp. 8.534.617.231,70	LULUS	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	Rp. 8.546.640.731,85	Rp. 8.546.640.731,85	LULUS	
3	CV. Dita Kontraktor			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	LULUS	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	LULUS	
3	CV. Dita Kontraktor	TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jambi

ttd,

POKMIL 1-2026

Dipindai dengan CamScanner

Berita Acara Evaluasi Penawaran

JALAN SIMP. PENEROKAN - SUNGAI BAHAR (DBH SAWIT)

Nomor : 83.09.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, 14 Agustus 2026, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10149588000
Nama Tender	:	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
Nilai Total HPS	:	Rp. 8.627.100.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 12 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Dita Kontraktor	Rp. 8.226.218.369,30
2	CV.YUDHA KARYA	Rp. 8.534.617.231,70
3	CV.MITRA PRIMA UTAMA	Rp. 8.546.640.731,85
4	CV. Gurun Sahara	
5	PT INDO TRANS BAJAUTAMA	
6	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	
7	ZAFRAN JAYA ABADI	
8	CV Sukses Bersama	
9	cv nasoramaridi 14	
10	CV. SINAR JAYARAYA	
11	PT. Sidlacom Engineer Consultant	
12	PT. ANDINA TEKNIK KONSTRUKSI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	LULUS	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	LULUS	
3	CV. Dita Kontraktor	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	LULUS	

Dipindai dengan CamScanner

2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	LULUS
3	CV. Dita Kontraktor	LULUS

3 Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	LULUS	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	LULUS	
3	CV. Dita Kontraktor	TIDAK LULUS	Personil pelaksana yang ditawarkan bekerja penuh waktu pada DD KONTRAKTOR dan Personil Petugas K3 yang ditawarkan bekerja penuh pada PITRINDO KARYA PERSADA

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.YUDHA KARYA	Rp. 8.534.617.231,70	Rp. 8.534.617.231,70	LULUS	
2	CV.MITRA PRIMA UTAMA	Rp. 8.546.640.731,86	Rp. 8.546.640.731,86	LULUS	
3	CV. Dita Kontraktor			TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jambi

tid.

POKMIL 1-2026

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

DAFTAR HADIR

Paket : **Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)**
Acara : Klarifikasi Dokumen Penawaran
Hari/Tanggal : 14 Agustus 2026

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1.	Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2	Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3	Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5	Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6	Agus Kurniawan, ST	Pokja	6. .....
7	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokja	7. .....

Penyedia

No.	Nama Perusahaan	Nama	TTD & Cap Perusahaan
	CV. MITRA PRIMA UTAMA	RONNY CAHAYADI	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)
Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN
Nomor : 83.11.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (14 - 08 - 2026), bertempat di Ruang Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang Bina Marga yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026, Tanggal 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT), telah mengadakan Klarifikasi Dokumen Penawaran :

Nama Penyedia	:	CV.MITRA PRIMA UTAMA
NPWP	:	0928860857331000
Alamat	:	Jl.Kms.A.Somad Rt.04 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi
Harga Penawaran	:	Rp. 8.546.640.731,85 *(Delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima rupiah)*

Telah dilakukan Klarifikasi Dokumen Penawaran dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh kebenaran dan keaslian dokumen menjadi tanggung jawab penuh peserta. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat dokumen palsu atau keterangan yang tidak benar, maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan (antara lain pembatalan penetapan pemenang, pencantuman dalam daftar hitam, serta pertanggungjawaban pidana/perdata sesuai hukum yang berlaku.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2. Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7. .....

PENYEDIA

Nama Perusahaan	:	CV. Mitra prima utama
Nama Direktur	:	Ronny cahayadi
Tanda Tangan dan Stempel	:	.....

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI
TERHADAP HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN YANG TIMPANG
Nomor : 83.12.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (14 - 08 - 2026), bertempat di Ruang Rapat Unit Kerja laan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Provinsi Jambi yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026, il 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT), telah mengadakan melakukan Klarifikasi Harga penawaran Timpang nainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, sebagai berikut :

Mata mbayaran	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	Persentase Terhadap Harga Satuan HPS %	Ket*
Ruplah	1.2 Mobilisasi	1,00	LS	77.730.000,00	106 050.000,00	136,43	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	1,00	Set	300.000,00	2.000.000,00	666,67	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety Helmet)	15,00	Buah	50.000,00	50.000,00	100,00	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	SKh-1.1.22.(3b6) Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	15,00	Buah	3.000,00	4.000,00	133,33	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	SKh-1.1.22.(5f) Petugas P3K	1,00	OB	2.642.500,00	3.471.497,00	131,37	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur lalu lintas	1,00	OB	2.642.500,00	3.471.497,00	131,37	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	SKh-1.1.22.(6a) Peralatan P3K	1,00	Set	500.000,00	750.000,00	150,00	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	SKh-1.1.22.(9a5) Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	15,00	Buah	5.000,00	6.000,00	120,00	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian	1.003,20	M3	159.305,34	189.331,26	118,85	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	225,10	M3	209.006,49	368.225,45	176,18	Timpang / Tidak Timpang
Ruplah	7.1.(10) Beton, fc 10 Mpa	545,60	M3	1.455.391,51	1.793.527,81	123,23	Timpang / Tidak Timpang

Harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan HPS pada paket ini.

ah dilakukan Klarifikasi Harga Timpang dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara

n Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2. Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7. .....

ujui oleh :
ndia

Nama Direktur/Wakil

Tanda Tangan dan Stempel

..... Ronny cahayadi .....

.....

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI ADMINISTRASI

Pekerjaan : **Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)**
Penyedia : CV.MITRA PRIMA UTAMA
Alamat : Jl.Kms.A.Somad RL.04 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi
NPWP : 0928060057331000
Nama Direktur/Wakil Direktur :
Terendah : 3

HPS : **8.627.100.000,00**

YANG DITELITI	PASAL DALAM DOKUMEN (BAB III.IKP	KETENTUAN	DOKUMEN PENAWARAN	HASIL KLARIFIKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kelengkapan Dokumen Penawaran	Bab III.C.17.2	a. Surat penawaran (*sebagaimana tercantum dalam SPSE*))	Ada/~~Tidak ada~~		
		b. Hasil pemindaian (*scan*) Jaminan Penawaran asli; (apabila disyaratkan);	Ada/~~Tidak ada~~		
		c. Daftar kuantitas dan harga;	Ada/~~Tidak ada~~		
		d. Dokumen penawaran teknis:			
		1.) Daftar personil inti;	Ada/~~Tidak ada~~		
		2.) Daftar peralatan utama;	Ada/~~Tidak ada~~		
		3.) *Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan*	Ada/~~Tidak ada~~		
		4.) Dokumen RKK	Ada/~~Tidak ada~~		
		5.) Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi	Ada/~~Tidak ada~~		
		e. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);	Ada/~~Tidak ada~~		
		f. Dokumen isian kualifikasi	Ada/~~Tidak ada~~		
		g. Pakta Integritas	Ada/~~Tidak ada~~		
		h. Daftar barang import (bila ada) (***tidak menggugurkan***)	Ada/~~Tidak ada~~		
		i. Surat Perjanjian Sewa Alat bersyarat (apabila ada)	Ada/~~Tidak ada~~		
		j. Formulir SMK3	Ada/~~Tidak ada~~		
		Kesimpulan Kelengkapan Dokumen Penawaran		**Memenuhi/~~Tidak Memenuhi~~**	
2. Surat Penawaran	Bab III.E.29.13.1.a	Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari 60 (Enam puluh) Hari Kalender	60 Hari Kalender	~~Tidak Sesuai~~	
		Bertanggal (SPSE)	tanggal :	Sesuai	
		Kesimpulan Surat Penawaran		**Memenuhi/~~Tidak Memenuhi~~**	
3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan)		a. Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan	Sesuai/~~Tidak Sesuai~~		
		b. Nama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar;	Sesuai/~~Tidak Sesuai~~		
		c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;	Sesuai/~~Tidak Sesuai~~		
		d. Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerjasama	Sesuai/~~Tidak Sesuai~~		
		Kesimpulan Surat Kuasa		**Memenuhi/~~Tidak Memenuhi~~**	
KESIMPULAN EVALUASI ADMINISTRSI				**Memenuhi/~~Tidak Memenuhi~~**	

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Kusnaini, SE	Pokmil	1.....
2 Jumadil, SKM	Pokmil	2.....
3 Imron, SKM	Pokmil	3.....
4 Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4.....
5 Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.....
6 Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6.....
7 Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

Tanda Tangan dan Stempel

.....

Ronny cahayadi

.....

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI TEKNIS

Pekerjaan : **Jalan Simp. Penarokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)**
Nama Perusahaan : **CV.MITRA PRIMA UTAMA**
Alamat : Jl.Kms.A.Somad RL.04 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi
NPWP : 092886085733J000
Nama Pimpinan/Jabatan :
Terandah : 3

YANG DITELITI	PASAL DALAM DOKUMEN	PERSYARATAN				DOKUMEN PENAWARAN		HASIL KLARIFIKASI	KET
(1)	(2)	(3)				(4)		(5)	(6)
1. Peralatan Utama yang diperlukan	Bab IV. F.2	Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan							
		Nama Peralatan		Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas		
		1	Concrete Mixing Plant	1 Unit	15 HP			✓	
		2	Truck Mixe	3 Unit	5 M3			✓	
		3	Wheel Loader	1 Unit	1.0 – 1.6 M3			✓	
		4	Water Tank Truck	1 Unit	3000-4500 L			✓	
		5	Dump Truck	3 Unit	10 ton			✓	
2. Daftar Personil Inti	Bab IV. F.3	Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan							
		1. Nama						✓	
		Jabatan		**Pelaksana Lapangan**		**Pelaksana Lapangan**			
		Pendidikan minimal		-					
		Pengalaman minimal (tahun)		2 Tahun					
		Profesi/Keahlian		SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS028/TS04 S) Jenjang 5 (SKKNI 373-2013)					
		2. Nama						✓	
		Jabatan		**Petugas Keselamatan Konstruksi**		**Petugas Keselamatan Konstruksi**			
		Pendidikan minimal		-					
		Pengalaman minimal (tahun)		0 Tahun					
		Profesi/Keahlian		Sertifikat Kompetensi Kerja Petugas K3 Konstruksi / Ahli K3 Muda / Sertifikat Pelatihan Petugas K3 Konstruksi					
3. Daftar Pekerjaan yang akan di subkontrakkan	Bab IV. F.4.a.b	Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP.				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
4 Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bab IV. F.5	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat;				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko;				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3;				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Pakta komitmen yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha;dan				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian Risiko K3.				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
5. Surat Pernyataan	Bab IV. D.4	Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi dengan menyampaikan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
KESIMPULAN EVALUASI TEKNIS								~~Memenuhi~~/~~Tidak Memenuhi~~	

Catatan :
- M : Memenuhi, TM : Tidak Memenuhi

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Kusnaini, SE	Pokmil	1.
2 Jumadil, SKM	Pokmil	2.
3 Imron, SKM	Pokmil	3.
4 Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4.
5 Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.
6 Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6.
7 Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

Ronny cahayadi

Tanda Tangan dan Stempel

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI

an	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
erusahaan	CV.MITRA PRIMA UTAMA
	Jl.Kms.A.Somad RL.04 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi
	092806085733 1000
impinan/Jabatan	
t setelah koreksi	: 3

elengkapan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur)

U R A I A N	KELENGKAPAN DOKUMEN (ADA/TIDAK ADA)	KESIMPULAN (M/TM)	KET
ormulir isian kualifikasi yang telah diisi lengkap antara lain :			
ditandatangani oleh yang berhak	Ada/Tidak Ada	M/TM	
secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak	Ada/Tidak Ada	M/TM	
akan sebagai pegawai K/L/D/I	Ada/Tidak Ada	M/TM	
idak sedang menjalani sanksi pidana	Ada/Tidak Ada	M/TM	
idak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait	Ada/Tidak Ada	M/TM	
adan Usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam hitam, tidak dalam pengawasan engadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
alah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam	Ada/Tidak Ada	M/TM	
ata Administrasi	Ada/Tidak Ada	M/TM	
erizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi	Ada/Tidak Ada	M/TM	
in Lainnya	Ada/Tidak Ada	M/TM	
andasan Hukum Pendirian Badan Usaha	Ada/Tidak Ada	M/TM	
engelola Badan Usaha	Ada/Tidak Ada	M/TM	
ata Keuangan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
ata Pengalaman Perusahaan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
ata Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
emiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun rakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.	Ada/Tidak Ada	M/TM	
ntuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki emampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt Nilai pengalaman tertinggi dalam 1S ihun terakhir	Ada/Tidak Ada	M/TM	
ebenaran data yang disampaikan, kesanggupan dikenakan sanksi administratif, sanksi encantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak wenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Pemenuhan Persyaratan			
	KESIMPULAN GUGUR/TIDAK GUGUR EVALUASI TIDAK DILANJUTKAN/DILANJUTKAN		

Memenuhi, TM : Tidak Memenuhi

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Kusnaini, SE	Pokmil	1
2 Jurnadi, SKM	Pokmil	2
3 Imron, SKH	Pokmil	3
4 Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4
5 Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5
6 Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6
7 Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7

Nama Direktur/Wakil

Ronny cahyadi

itujui oleh :
ryedia

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI HARGA

n : Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
rusahaan : CV.MITRA PRIMA UTAMA
: Jl.Kms.A.Somad Rt.04 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi
: 0928860857331000
mpinan/Jabatan :
: 3

IEN / TI	PASAL DALAM DKP	PERSYARATAN	DOKUMEN PENAWARAN	HASIL EVALUASI	KET
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
r dan	Bab.III.29.15	a. Total harga penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai total HPS Nilai Total HPS : Rp. 8.627.100.000,00	Rp. 8.546.640.732,-	Memenuhi/~~Tidak Memenuhi~~	

b. *Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi*

Uraian Pekerjaan	Harga Satuan HPS	Harga Satuan Penawaran	%	Keterangan	
DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK	-	-	-	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
1.2 Mobilisasi	77.730.000,00	106.050.000,00	136,43	Timpang	Klarifikasi
1.21 Manajemen Mutu	41.106.250,00	12.258.920,00	29,82	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	300.000,00	2.000.000,00	666,67	Timpang	Klarifikasi
SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety Helmet)	50.000,00	50.000,00	100,00	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(3b6) Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	3.000,00	4.000,00	133,33	Timpang	Klarifikasi
SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety Gloves)	35.000,00	28.000,00	80,00	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	110.000,00	108.000,00	98,18	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safety Vest)	100.000,00	75.000,00	75,00	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(4a) Asuransi (Construction All Risk / CAR)	13.340.379,20	7.772.162,16	58,26	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22 (5f) Petugas PJK	2.642.500,00	3.471.497,00	131,37	Timpang	Klarifikasi
SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur lalu lintas	2.642.500,00	3.471.497,00	131,37	Timpang	Klarifikasi
SKh-1.1.22.(6a) Perasatan PJK	500.000,00	750.000,00	150,00	Timpang	Klarifikasi
SKh-1.1.22.(6b) Ruang PJK	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan	250.000,00	75.000,00	30,00	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan	250.000,00	75.000,00	30,00	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(7h) Kerucut lalu lintas (traffic cone)	170.000,00	150.000,00	88,24	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(9a1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1.000.000,00	500.000,00	50,00	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
SKh-1.1.22.(9a5) Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	5.000,00	6.000,00	120,00	Timpang	Klarifikasi
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.(1) Galian Biasa	43.026,79	37.652,69	87,51	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian	159.305,34	189.331,26	118,85	Timpang	Klarifikasi
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	209.006,49	368.225,45	176,18	Timpang	Klarifikasi
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan	4.058,96	3.116,03	76,77	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.332.183,74	1.204.602,48	90,42	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.1.(5a) Beton struktur, fc 30 MPa	2.431.233,13	2.428.546,14	99,89	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi
7.1.(10) Beton, fc 10 Mpa	1.455.391,51	1.793.527,81	123,23	Timpang	Klarifikasi
7.3.(1) Baja Tulangan Polos BJTP - 280	28.686,43	25.816,00	89,99	Tidak Timpang	Tidak Klarifikasi

c. Harga Penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS
80 % x HPS = Rp 6.901.680.000,- | Rp. 8.546.640.732,- | Tidak Klarifikasi

KESIMPULAN EVALUASI HARGA | **MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~**

menuhi, TM : Tidak Memenuhi

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1	Kusnaini, SE	Pokmil	1.
2	Jumadil, SKM	Pokmil	2.
3	Imron, SKM	Pokmil	3.
4	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4.
5	Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.
6	Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6.
7	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.

ll oleh
h

Nama Direktur/Wakil Tanda Tangan dan Stempel

Roony cahayadi

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

DAFTAR HADIR

Paket : **Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)**
Acara : Pembuktian Kualifikasi
Hari/Tanggal : 14 Agustus 2026

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI			
1.	Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2.	Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3.	Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4.	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5.	Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6.	Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6. .....
7.	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7. .....

Penyedia			
No.	Nama Perusahaan	Nama	TTD & Cap Perusahaan
	Mitra CV. Prima utama	Ronny cahyadi	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA PEMBUKTIAN DATA ISIAN KUALIFIKASI

83.13.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (14 - 08 - 2026), ertempat di Ruang Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja engadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang ina Marga yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026,Tanggal 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar OBH SAWIT), telah mengadakan Pembuktian Data Isian Kualifikasi :

ama Penyedia	:	CV.MITRA PRIMA UTAMA
PWP	:	0928860857331000
amat	:	Jl.Kms.A.Somad Rt.04 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi
arga Penawaran	:	Rp. 8.546.640.731,85 *(Delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima rupiah)*

Telah dilakukan Pembuktian Data Isian Kualifikasi dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ibagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

emikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2. Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7. .....

PENYEDIA

Nama Perusahaan : CV. Mitra Prima Utama

Nama Direktur : Ronny Cahyadi

Tanda Tangan dan Stempel :

.....

Dipindai dengan CamScanner

PEMBUKTIAN DATA ISIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

ıaan	:	Jalan Simp. Penerokan - Sonoel Bahar (OBN SAWIT)
a Perusahaan	:	CV.MITRA PRIMA UTAMA
at	:	Jl.Kmt.A.Somad RL.04 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi
n	:	082886085731000
a Pimpinan/Jabatan	:	
ıgat untuk korespondensi	:	
ısi	:	3

Pemenuhan Persyaratan (Lulus/Gugur)

PERSYARATAN	PEMENUHAN PERSYARATAN	KESIMPULAN (M/TM)	KET.
2	3	4	5
Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat ditentukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang Jasa Konstruksi (KBLI) KBLI 41111 (2015)/ 42101 (2020) dan Sertifikat Standar 42111/ 42101 dan SBU SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Badan Usaha Kecil ,serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan NIB KBLI 41111 (2015)/ 42101 (2020) dan Sertifikat Standar 42111/ 42101 dan SBU SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta api, dan Landas Pacu Bandara)/ BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil dan Jalan)	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Bersiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar)	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Tidak masuk dalam Daftar Hitam, kepengurusannya tidak bertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Untuk Kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:			
a. Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan; SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:			
(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
(2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan tertumpuk yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir			
Dalam hal peserta melakukan KSO:			
a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepadaleadfirm KSO dan	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
e. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Memiliki NPWP;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Persyaratan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2021;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Pemenuhan Persyaratan			

M = Memenuhi
TM = Tidak Memenuhi

KESIMPULAN

LULUS/GUGUR

POKMIL I- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

Rosnaini, SE	Pokmil	1.
Jumadil, SKM	Pokmil	2.
Imron, SKM	Pokmil	3.
Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4.
Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.
Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6.
Yoga Satria, S. STP, ME	Pokmil	7.

Nama Direktur/Wakil

Ditandatangani dan Stempel

Ditandatangani oleh
Penyedia

Ronny cahyadi

Dipindai dengan CamScanner

[illegible] UTAMA

Kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan										
PERSYARATAN DOKUMEN PENGADAAN					PEMENUHAN PERSYARATAN					
JENIS PERALATAN	KAPASITAS		JUMLAH (Unit)	KONDISI PERALATAN	JENIS PERALATAN	KAPASITAS		JUMLAH (Unit)	CEKLIS	STATUS KEPEMILIKAN (SEWA/MILIK SENDIRI)	KETERANGAN
[illegible] Mixing Plant	15 HP		1 Unit	Baik	Concrete Mixing Plant	15 HP		1 Unit	✓	MS / SW	LULUS/[illegible]
[illegible] Truk	5 M3		3 Unit	Baik	Truck Mixe	5 M3		3 Unit	✓	MS / SW	LULUS/[illegible]
[illegible] Loader	1.0 – 1.6 M3		1 Unit	Baik	Wheel Loader	1.0 – 1.6 M3		1 Unit	✓	MS / SW	LULUS/[illegible]
[illegible] Tank Truck	3000-4500 L		1 Unit	Baik	Water Tank Truck	3000-4500 L		1 Unit	✓	MS / SW	LULUS/[illegible]
[illegible] Truck	10 ton		3 Unit	Baik	Dump Truck	10 ton		3 Unit	✓	MS / SW	LULUS/[illegible]
[illegible] KESIMPULAN										LULUS/[illegible]	

POKJA ULP 1- 2020 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Rusnaini, SE Pokmil
2 Jumadil, SKM Pokmil
3 Irwan, SKM Pokmil
4 Astrid Indriawati, ST Pokmil
5 Samsul Hadayat, ST Pokmil
6 Agus Kurniawan, ST Pokmil
7 Yoga Sakti, S. STP, ME Pokmil

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

Ronny azhayadi

Tanda Tangan dan Stempel

...OTAMA UTAMA

Kemampuan menyediakan personil										
PERSYARATAN DOKUMEN PENGALAMAN						PEMENUHAN PERSYARATAN				
PERSONIL	JUMLAH ORANG	PENDIDIKAN	PENGALAMAN (THN)	PROFESI / KEAHLIAN	JUMLAH ORANG	NAMA PERSONIL	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PENGALAMAN (THN)	PROFESI / KEAHLIAN	KETERANGAN
5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...adan Lapangan	1	-	2	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (5024/(5)04 5) Tahun 6 (SKKNI 273- 2017)	1		✓	2	Pelaksana Lapangan	LULUS/GUGUR
...ga Keselamatan Konstruksi	1		0	Sertifikat Kompetensi Kerja Petugas K3 Konstruksi / Ahli K3 Muda / Sertifikat Pelatihan Petugas K3 Konstruksi	1		✓	0	Petugas Keselamatan Konstruksi	LULUS/GUGUR
KESIMPULAN	,				LULUS/GUGUR					

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Kuchairi, SE Pokmil

2 Jumadil, SKM Pokmil

3 Imron, SKM Pokmil

4 Astrid Indrimaya, ST Pokmil

5 Samsul Hidayat, ST Pokmil

6 Agus Kurniawan, ST Pokmil

7 Yoga Satria, S. STP, ME Pokmil

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

Romy Zahriyadi

Tanda Tangan dan Stempel

Dipindai dengan CamScanner

MA UTAMA

Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP)	
PERSYARATAN DOKUMEN PENGADAAN	**PEMENUHAN OLEH PENYEDIA JASA**
= KP - Jumlah paket yang sedang dikerjakan = 5	Kemampuan menangani Paket Pekerjaan (KP) = (a) Jumlah paket yang sedang dilaksanakan = (b)
SKP = . ; TIDAK LULUS SKP = 1 s/d 5 ; LULUS	Sisa Kemampuan Paket (SKP) = (a) - (b) =
V	LULUS/GUGUR

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1	Kusnaini, SE	Pokmil	1.....
2	Jumadil, SKM	Pokmil	2.....
3	Imron, SKM	Pokmil	3.....
4	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4.....
5	Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.....
6	Agus Kumiawan, ST	Pokmil	6.....
7	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.....

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

Tanda Tangan dan Stempel

.....

CV. Mitra prima utama

Ronny cahyadi

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)
Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ukpbjambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

DAFTAR HADIR

Paket : **Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)**
Acara : Klarifikasi Dokumen Penawaran
Hari/Tanggal : 14 Agustus 2026

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI			
1.	Kusnainl, SE	Pokmil	1. .....
2	Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3	Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5	Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6	Agus Kurniawan, ST	Pokja	6.....
7	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokja	7. .....

Penyedia			
No.	Nama Perusahaan	Nama	TTD & Cap Perusahaan
	CV. YUDHA KARYA	BOBBY R.P.	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kapten Abu Hanifah Telanaipura Jambi
Email : ukpbj.jambiprov.go.id , Website : www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN
Nomor : 83.11.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (14 - 08 - 2026) bertempat di Ruang Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang Bina Marga yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor . 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026, Tanggal 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan – Sungai Bahar (DBH SAWIT), telah mengadakan Klarifikasi Dokumen Penawaran :

Nama Penyedia	:	CV.YUDHA KARYA
NPWP	:	026527259331000
Alamat	:	Jl.Barau - Barau II No.31 RT.21 Kel.Pakuan Baru
Harga Penawaran	:	Rp. 8.534.617.231,70 *(Delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah)*

Telah dilakukan Klarifikasi Dokumen Penawaran dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang undangan, seluruh kebenaran dan keaslian dokumen menjadi tanggung jawab penuh peserta. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat dokumen palsu atau keterangan yang tidak benar, maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan (antara lain pembatalan penetapan pemenang, pencantuman dalam daftar hitam, serta pertanggungjawaban pidana/perdata sesuai hukum yang berlaku.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1.	
2. Jumadil, SKM	Pokmil		2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3.	
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil		4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.	
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil		6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.	

PENYEDIA

Nama Perusahaan	:	CV. YUDHA KARYA
Nama Direktur	:	BOBBY R.P
Tanda Tangan dan Stempel	:	CV. YUDHA KARYA JAMBI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI
TERHADAP HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN YANG TIMPANG
Nomor : 83.12.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (14 - 08 - 2026), bertempat di Ruang Rapat Unit Kerja ıaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Provinsi Jambi yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026, al 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT), telah mengadakan melakukan Klarifikasi Harga penawaran Timpang ılainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, sebagai berikut :

Mata embayaran	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	Persentase Terhadap Harga Satuan HPS %	Ket*
Rupiah	1.2 Mobilisasi	1,00	LS	77.730.000,00	105.400.000,00	135,60	Timpang / Tidak Timpang
Rupiah	SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	1,00	Set	300.000,00	1.750.000,00	583,33	Timpang / Tidak Timpang
Rupiah	SKh-1.1.22.(5f) Petugas P3K	1,00	OB	2.642.500,00	3.471.497,00	131,37	Timpang / Tidak Timpang
Rupiah	SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur lalu lintas	1,00	OB	2.642.500,00	3.471.497,00	131,37	Timpang / Tidak Timpang
Rupiah	SKh-1.1.22.(6a) Peralatan P3K	1,00	Set	500.000,00	1.200.000,00	240,00	Timpang / Tidak Timpang
Rupiah	3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian	1.003,20	M3	159.305,34	196.184,64	123,15	Timpang / Tidak Timpang
Rupiah	3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	225,10	M3	209.006,49	368.225,45	176,18	Timpang / Tidak Timpang
Rupiah	7.1.(10) Beton, fc 10 Mpa	545,60	M3	1.455.391,51	1.787.569,48	122,82	Timpang / Tidak Timpang

ı harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan HPS pada paket ini.

ılah dilakukan Klarifikasi Harga Timpang dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara

ın Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1.	
2. Jurnadil, SKM	Pokmil		2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3.	
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil		4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.	
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil		6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.	

ıtujui oleh :
yedia

Nama Direktur/Wakil

CV. [illegible] JAYA
BOBBY
AMBI

JOHA KARTA

Tanda Tangan dan Stempel

.....

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI ADMINISTRASI

: Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
: CV.YUDHA KARYA
: Jl.Baru - Baru II No 31 RT.21 Kel.Pakuan Baru
: 082127259331000
Nama Direktur/Wakil Direktur :
: 2

HPS : 9.637.100.000,00

YANG DITELITI	PASAL DALAM DOKUMEN BAB III.IN*	KETENTUAN	DOKUMEN PENAWARAN	HASIL KLARIFIKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kelengkapan Dokumen Penawaran	Bab III.C.17.2	a. Surat penawaran (*sesuaikan tercantum dalam SPSE*))	Ada/Tidak ada		
		b. Hasil pemindaian (*scan*) Jaminan Penawaran asli (apabila disyaratkan);	Ada/Tidak ada		
		c. Daftar kuantitas dan harga;	Ada/Tidak ada		
		d. Dokumen penawaran teknis:			
		1.) Daftar personil inti;	Ada/Tidak ada		
		2.) Daftar peralatan utama;	Ada/Tidak ada		
		3.) *Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan*	Ada/Tidak ada		
		4.) Dokumen RKK	Ada/Tidak ada		
		5.) Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi	Ada/Tidak ada		
		e. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);	Ada/Tidak ada		
		f. Dokumen isian kualifikasi	Ada/Tidak ada		
		g. Pakta Integritas	Ada/Tidak ada		
		h. Daftar barang impor (bila ada) (***tidak menggugurkan***)	Ada/Tidak ada		
		i. Surat Perjanjian Sewa Alat bersyarat (apabila ada)	Ada/Tidak ada		
		j. Formulir SMK3	Ada/Tidak ada		
		Kesimpulan Kelengkapan Dokumen Penawaran		**Memenuhi/Tidak Memenuhi**	
2 Surat Penawaran	Bab III.E.29.13.1.a	Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari 60 (Enam puluh) Hari Kalender	60 Hari Kalender	Tidak Sesuai	
		Bertanggal (SPSE)	tanggal !	Sesuai	
		Kesimpulan Surat Penawaran		**Memenuhi/Tidak Memenuhi**	
3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan)		a. Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan	Sesuai/Tidak Sesuai		
		b. Nama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar;	Sesuai/Tidak Sesuai		
		c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;	Sesuai/Tidak Sesuai		
		d. Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerjasama	Sesuai/Tidak Sesuai		
		Kesimpulan Surat Kuasa		**Memenuhi/Tidak Memenuhi**	
		KESIMPULAN EVALUASI ADMINISTRASI		**Memenuhi/Tidak Memenuhi**	

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1	Kusnaini, SE	Pokmil
2	Jumadil, SKM	Pokmil
3	Imron, SKM	Pokmil
4	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil
5	Samsul Hidayat, ST	Pokmil
6	Agus Kurniawan, ST	Pokmil
7	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil

Disetujui oleh :
Penyedia

CV. YUDHA KARYA

Nama Direktur/Wakil

BOBBY R.P.

Tanda Tangan dan Stempel

.....

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI TEKNIS

Pekerjaan : **Jalan Simp. Penerokan - Bungai Bahar (DBH SAWIT)**
Nama Perusahaan : **CV.YUDHA KARYA**
Alamat : Jl.Baru - Baru II No.21 RT.21 Kel.Pakuan Baru
NPWP : 026927290331000
Nama Pimpinan/Jabatan :
Terendah : 2

YANG DITELITI	PASAL DALAM DOKUMEN	PERSYARATAN				DOKUMEN PENAWARAN		HASIL KLARIFIKASI	KET
(1)	(2)	(3)				(4)		(5)	(6)
1. Peralatan Utama yang diperlukan	Bab IV. F.2	Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan							
		Nama Peralatan	Jumlah	Kapasitas		Jumlah	Kapasitas		
		1 Concrete Mixing Plant	1 Unit	15 HP				✓	
		2 Truck Mixe	3 Unit	5 M3				✓	
		3 Wheel Loader	1 Unit	1.0 – 1.6 M3				✓	
		4 Water Tank Truck	1 Unit	3000-4500 L				✓	
		5 Dump Truck	3 Unit	10 ton				✓	
2. Daftar Personil Inti	Bab IV. F.3	Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan							
		1. Nama							
		Jabatan	**Pelaksana Lapangan**			**Pelaksana Lapangan**		✓	
		Pendidikan minimal							
		Pengalaman minimal (tahun)	2 Tahun						
		Profesi/Keahlian	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan T5028/T504 5) Jenjang 5 (SKKNI 373-2013)						
		2. Nama							
		Jabatan	**Petugas Keselamatan Konstruksi**			**Petugas Keselamatan Konstruksi**		✓	
		Pendidikan minimal	-						
		Pengalaman minimal (tahun)	0 Tahun						
		Profesi/Keahlian	Sertifikat Kompetensi Kerja Petugas K3 Konstruksi / Ahli K3 Muda / Sertifikat Pelatihan Petugas K3 Konstruksi						
3. Daftar Pekerjaan yang akan di subkontrakkan	Bab IV. F.4.a.b	Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP.				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
4. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bab IV. F.5	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat;				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko;				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3;				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Pakta komitmen yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha;dan				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
		Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian Risiko K3.				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
5. Surat Pernyataan	Bab IV. D.4	Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi dengan menyampaikan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.				Sesuai/~~Tidak Sesuai~~			
KESIMPULAN EVALUASI TEKNIS								~~Memenuhi~~/~~Tidak Memenuhi~~	

Catatan :
M : Memenuhi, TM : Tidak Memenuhi

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Kusnaini, SE Pokmil 1.....
2 Jumadil, SKM Pokmil 2.....
3 Imron, SKM Pokmil 3.....
4 Astrid Indrimaya, ST Pokmil 4.....
5 Samsul Hidayat, ST Pokmil 5.....
6 Agus Kurniawan, ST Pokmil 6.....
7 Yoga Satrio, S. STP, ME Pokmil 7.....

Disetujui oleh :
Penyedia

CV. YUDHA KARYA

Nama Direktur/Wakil

CV. YUDHA KARYA
BOBBY
JAMBI

Tanda Tangan dan Stempel

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI

	Jalan Simp. Pengarakan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
	CV.YUDHA KARYA
	Jl Barau - Barau II No.31 RT.21 Kel.Paluan Baru
	0265272593311000
	2

Kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur)

U R A I A N	KELENGKAPAN DOKUMEN (ADA/TIDAK ADA)	KESIMPULAN (M/TM)	KET
Termasuk Isian kualifikasi yang telah dilai lengkap antara lain :			
Ditandatangani oleh yang berhak	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Tidak sebagai pegawai K/L/D/I	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Tidak sedang menjalani sanksi pidana	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Badan Usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, bank pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Data Administrasi	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Izin Lainnya	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Pengelola Badan Usaha	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Data Keuangan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Data Pengalaman Perusahaan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki kemampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Kebenaran data yang disampaikan, kesanggupan dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ada/Tidak Ada	M/TM	
Pemenuhan Persyaratan			
	KESIMPULAN GUGUR/TIDAK GUGUR EVALUASI TIDAK DILANJUTKAN/DILANJUTKAN		

Memenuhi, TM : Tidak Memenuhi

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Kusnaini, SE	Pokmil	1.
2 Jumadil, SKM	Pokmil	2.
3 Imron, SKM	Pokmil	3.
4 Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4.
5 Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.
6 Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6.
7 Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.

Nama Direktur/Wakil

Tanda Tangan dan Stempel

Pebuat oleh :
Penyedia

YUDHA KARYA

CV. YUDHA KARYA
BOBBY R P
JAMBI

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI HARGA

	Kegiatan Rehab Peningkatan Ruangan Baru (Obat Baruto)
	CV. YUDHA KARYA
	Alamat Baruto II No.84 RT.11 Kel.Pakuan Baru
	0782627258481000
	3

NOMOR URAIAN JENIS	PERSYARATAN	DOKUMEN PENAWARAN	HASIL EVALUASI	KET
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bab III Pasal 15	a. Total Harga Penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai total HPS Nilai Total HPS Rp 8.639.100.000,00	Rp 8.634.617.234,-	Memenuhi/Tidak memenuhi	
	b. Apabila ditemukan kesalahan pada rincian biaya dalam dokumen penawaran, maka Panitia berhak melakukan koreksi aritmatika dengan ketentuan sebagai berikut:			

Uraian Pekerjaan	Harga Satuan HPS	Harga Satuan Penawaran	%	Keterangan	
DIVISI 1. UMUM DAN PERSIAPAN BMN				Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
1.1 PENGUKURAN	97.350.000,00	105.400.000,00	108,00	Terukur	Klarifikasi
1.21 MOBILISASI PERS	41.100.000,00	11.900.000,00	28,94	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(1)(a) PENGUKURAN BERSAMA BMN, PPHP, KONTR DAN BENDUM	300.000,00	1.700.000,00	283,33	Terukur	Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(1)(b) SEWA BANGUNAN (TEMPAT TINGGAL)	50.000,00	90.000,00	90,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(1)(c) PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA PROYEK, PAPAN PENGUMUMAN	2.000,00	1.900,00	95,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(1)(d) BIAYA UNTUK TEMPO DOMO	25.000,00	23.000,00	92,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(1)(e) Biaya, Dokumen Penawaran (Tempo, Kendali, Hotel dan lain)	110.000,00	108.000,00	98,18	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(1)(f) Biaya Administrasi Jaminan Kredit	100.000,00	98.000,00	98,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(1)(g) Asuransi (Jaminan) Pekerjaan dan Lain-Lain	10.340.370,00	7.772.135,10	98,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2) Pekerjaan PDA	2.040.000,00	2.471.997,00	121,27	Terukur	Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2) Pekerjaan Mobilisasi dan Lainnya	2.032.000,00	2.471.997,00	121,27	Terukur	Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2)(a) Pekerjaan PDA	500.000,00	1.200.000,00	240,00	Terukur	Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2)(b) Bidang PDA	2.500.000,00	4.000.000,00	80,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2)(c) Bidang Lainnya	150.000,00	60.000,00	54,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2)(d) Bidang pekerjaan	200.000,00	90.000,00	54,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2)(e) Kendala dan Resiko (Tempo Dana)	170.000,00	100.000,00	68,44	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2)(f) Alat Pendukung dan Harapan (Lahan)	1.000.000,00	780.000,00	78,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
BOQ 1.1.22.(2)(g) Pendukung kerja (Jaminan Proyek) (BPJ)	8.000,00	4.000,00	50,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1 (1) Galian Biasa	43.050,50	38.127,00	88,56	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
2.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian	150.500,50	190.101,01	126,10	Terukur	Klarifikasi
2.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Luar dan Galian	900.000,00	900.000,00	170,10	Terukur	Klarifikasi
2.3.(1) Pemadatan Timbunan	4.000,00	3.010,00	93,10	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.332.102,50	1.101.010,00	88,00	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
DIVISI 7. STRUKTUR			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.1 (2a) Galian Struktur s.d 10 Mtr	2.031.232,13	3.431.907,02	93,04	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
7.1 (2b) Galian s.d 10 Mtr	1.452.381,91	1.707.900,10	132,02	Terukur	Klarifikasi
7.2.(1) Beton Struktur Fc'25 MPa	80.000,91	80.103,03	91,61	Tidak Terukur	Tidak Klarifikasi
c. Harga Penawaran dikoreksi oleh Panitia jumlah perbedaan HPS BOQ % x HPS = Rp 8.901.600.000,-		Rp 8.634.617.234,-	Tidak Klarifikasi		
KESIMPULAN EVALUASI HARGA			MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI		

Nama Jelas, NIP. Tanda Tangan

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Sudarsah, SE Pokmil
2. Ahmadi, SKM Pokmil
3. Hadori, SKM Pokmil
4. Wahid Indrawan, ST Pokmil
5. Ahmad Hidayat, ST Pokmil
6. Agus Kurniawan, ST Pokmil
7. Doni Saputra, S. STP, MT Pokmil

Nama Direktur/Wakil Tanda Tangan dan Stempel

YUDHA KARYA

CV. YUDHA KARYA BOBE JAMBI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

DAFTAR HADIR

Paket : **Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)**
Acara : Pembuktian Kualifikasi
Hari/Tanggal : 14 Agustus 2026

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI			
1.	Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2.	Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3.	Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4.	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5.	Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6.	Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6. .....
7.	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7. .....

Penyedia			
No.	Nama Perusahaan	Nama	TTD & Cap Perusahaan
1.	CV. YUDHA KARYA	BOBBY R.P.	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA PEMBUKTIAN DATA ISIAN KUALIFIKASI

83.13.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (14 - 08 - 2026), bertempat di Ruang Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang Bina Marga yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026,Tanggal 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT), telah mengadakan Pembuktian Data Isian Kualifikasi :

Nama Penyedia	:	CV.YUDHA KARYA
NPWP	:	026527259331000
Alamat	:	Jl.Barau - Barau II No.31 RT.21 Kel.Pakuan Baru
Harga Penawaran	:	Rp. 8.534.617.231,70 *(Delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh ruplah)*

Telah dilakukan Pembuktian Data Isian Kualifikasi dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1. .....
2. Jumadil, SKM	Pokmil	2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3. .....
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5. .....
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7. .....

PENYEDIA

Nama Perusahaan	:	CV. YUDHA KARYA
Nama Direktur	:	BOBBY R.P.
Tanda Tangan dan Stempel	:	CV. YUDHA KARYA JAMBI

Dipindai dengan CamScanner

PEMBUKTIAN DATA ISIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

Paket/Lokasi	:	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
Nama Perusahaan	:	CV.YUDHA KARYA
Alamat	:	JlBaru - Rasau II No.31 RT.21 Kel.Pakuan Baru
NPWP	:	026527239331000
Nama Penerima Dokatan	:	
Tempat setelah loket	:	2
Ruangan		

1 Pemenuhan Persyaratan (Lulus/Gugur)

NO	PERSYARATAN	PEMENUHAN PERSYARATAN	KESIMPULAN (M/TM)	KET.
1	2	3	4	5
1	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan gabungan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
2	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki pertinan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB) KBA NIB KBLI G111 (2015)/ 42101 (2020) dan Sertifikat Standar 42111/ 42101 dan SBU SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
3	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Badan Usaha Kecil ,serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan NIB KBLI 42111 (2015)/ 42101 (2020) dan Sertifikat Standar 42111/ 42101 dan SBU SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta api, dan Landas Pacu Bandara)/ BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil dan Jalan)	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
5	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar)	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
6	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
7	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, kelcutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
8	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
9	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:			
	a. Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
10	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:			
	(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	(2) untuk usaha non kecil (Menangah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir			
11	Dalam hal peserta melakukan KSO:			
	a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepadaleadfirm KSO; dan	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	d. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
12	Memiliki NPWP;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
13	Persyaratan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
14	Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2021;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
15	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	Pemenuhan Persyaratan			

M = Memenuhi
TM = Tidak Memenuhi

KESIMPULAN
LULUS/~~GUGUR~~

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

Kusnaini, SE	Pokmil	1
Jumadil, SKM	Pokmil	2
Imron, SKM	Pokmil	3
Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4
Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5
Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6
Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7

Nama Direktur/Wakil

Tanda Tangan dan Stempel

Disetujui oleh :
Penyedia

CV. YUDHA KARYA

CV. YUDHA KARYA JAMBI
BOBBY R.P.

Dipindai dengan CamScanner

1

JAKARTA

Kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan										
PERSYARATAN DOKUMEN PENGADAAN					PEMENUHAN PERSYARATAN					
JENIS PERALATAN	KAPASITAS		JUMLAH (UNIT)	KONDISI (BAIK)	JENIS PERALATAN	KAPASITAS		JUMLAH (UNIT)	KONDISI	STATUS KEPEMILIKAN (SEWA/MILIK SENDIRI)	KETERANGAN
Concrete Mixing Plant	15 HP		1 Unit	Baik	Concrete Mixing Plant	15 HP		1 Unit	✓	MS / SW	LAMPIRAN
Truck	5 KJ		3 Unit	Baik	Truck Kira	5 KJ		2 Unit	✓	MS / SW	LAMPIRAN
Wheel Loader	1.0 – 1.6 KJ		1 Unit	Baik	Wheel Loader	1.0 – 1.6 KJ		1 Unit	✓	MS / SW	LAMPIRAN
Water Tank Truck	3000-4500 L		1 Unit	Baik	Water Tank Truck	3000-4500 L		1 Unit	✓	MS / SW	LAMPIRAN
Dump Truck	10 ton		3 Unit	Baik	Dump Truck	10 ton		3 Unit		MS / SW	LAMPIRAN
KESIMPULAN											

POKJA KIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnadi, SE — Pokja
2. Jumadi, SKM — Pokja
3. Imron, SKM — Pokja
4. Astrid Indrawara, ST — Pokja
5. Samsul Hidayat, ST — Pokja
6. Agus Kurniawan, ST — Pokja
7. Yoga Setra, S. STP, ME — Pokja

Disetujui oleh :
Penyedia

CV. YUDHA KARYA

Nama Direktur/Wkl.

BOBBY P.P.

YUDHA KARYA JAMBI

Tanda Tangan dan Stempel

LAMPIRAN

Kemampuan menyediakan personil

PERSYARATAN DOKUMEN PENGADAAN						PEMENUHAN PERSYARATAN				
PERSONIL	JUMLAH ORANG	PENDIDIKAN	PENGALAMAN MINIMAL (TAHUN)	PROFESI / KEAHLIAN	JUMLAH ORANG	NAMA PERSONIL	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PENGALAMAN (TAHUN)	PROFESI / KEAHLIAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksana Lapangan	1	-	2	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS023/TS04 S) Jenjang S (SKKNI 373- 2013)	1		✓	2	Pelaksana Lapangan	LULUS/~~GUGUR~~
Ahli Keselamatan Konstruksi	1	-	0	Sertifikat Kompetensi Kerja Pelaksana KI Konstruksi / Ahli KI Muda / Sertifikat Pelatihan Petugas KI Konstruksi	1		✓	0	Petugas Keselamatan Konstruksi	LULUS/~~GUGUR~~
KESIMPULAN	2				LULUS/~~GUGUR~~					

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1	Kusnaini, SE	Pokmil
2	Jumadil, SKM	Pokmil
3	Dhiron, SKM	Pokmil
4	Astrid Indrimaya, ST	Pokmil
5	Samsul Hidayat, ST	Pokmil
6	Agus Kurniawan, ST	Pokmil
7	Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

CV. YUDHA KARYA

BOBBY R. P.

Tanda Tangan dan Stempel

Dipindai dengan CamScanner

lan : 4

YHA KARYA

Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP)	
PERSYARATAN DOKUMEN PENGADAAN	*PEMENUHAN OLEH PENYEDIA JASA*
iKP = KP - Jumlah paket yang sedang dikerjakan :P = 5 Penilaian : SKP = - ; TIDAK LULUS SKP = 1 s/d 5 ; LULUS	Kemampuan menangani Paket Pekerjaan (KP) = (a) Jumlah paket yang sedang dilaksanakan = (b) Sisa Kemampuan Paket (SKP) = (a) - (b)
KESIMPULAN	LULUS/GUGUR

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1 Kusnaini, SE	Pokmil	1.....
2 Jumadil, SKM	Pokmil	2.....
3 Imron, SKM	Pokmil	3.....
4 Astrid Indrimaya, ST	Pokmil	4.....
5 Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.....
6 Agus Kurniawan, ST	Pokmil	6.....
7 Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.....

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

Tanda Tangan dan Stempel

CV. YUDHA KARYA

CV. YUDHA KARYA JAMBI

BOBBY R.P

Dipindai dengan CamScanner

Pemberitahuan Pembuktian Kualifikasi
[illegible]

Kontak

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth
CV.MITRA PRIMA UTAMA
di
Tempat

Kami akan melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10149588000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DDH SAWIT)

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	14 Agustus 2026 11:15 s.d. 14 Agustus 2026 11:59
Tempat	sudah dilakukan setelah Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
Yang harus dilakukan	-
Yang harus hadir	-

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
POKMIL 1-2026

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

[illegible] Agustus 2026 08.32 WIB

© 2008-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.3u20250321

Dipindai dengan CamScanner

Kepada Yth.
CV.MITRA PRIMA UTAMA
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap Tender:

Kode Tender	10149588000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Baher (DBH SAWIT)

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	14 Agustus 2026 09:00 s.d. 14 Agustus 2026 11:00
Tempat	Ruangan Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi. Alamat Jln. Kol. Amir Hamzah Sei. Kambang Telanaipura Jambi, Depan Asrama Tentara Kompi Senapan C Sungai Kambang (Kantor Ex Sekretariat Kopri Provinsi Jambi)
Yang harus dibawa	Membawa semua dokumen penawaran asli dengan ukuran kertas A4 sesuai dengan yang diupload pada aplikasi SPSE dan membawa dokumen dan/atau bukti pendukung terkait kepemilikan peralatan dan pengalaman personel. Peserta yang lulus Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga akan dilanjutkan ke pembuktian kualifikasi
Yang harus hadir	Pimpinan perusahaan (Direktur Utama/Direktur) yang mempunyai kemampuan dan kuasa dalam mengambil keputusan didalam perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan / akta perubahan terakhir perusahaan. atau berdasarkan kuasa pimpinan perusahaan yang sah menurut dokumen pemilihan

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
POKMIL 1-2026

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

Dipindai dengan CamScanner

Inbox

[LPSE] Pemberitahuan Pembuktian Kualifikasi
Rabu, 14 Agustus 2026 11:10

Konten

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CV.YUDHA KARYA
di
Tempat

Kami akan melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10149588000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (OBH SAWIT)

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut

Waktu	14 Agustus 2026 11:15 s.d. 14 Agustus 2026 11:59
Tempat	sudah dilakukan setelah Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
Yang harus dislepkan	-
Yang harus hadir	-

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
POKMIL 1-2026

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

© 2006-2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi: SPSE v4.5.c20250321

Dipindai dengan CamScanner

Kepada Yth
CV.YUNNA KANTE
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk mengikuti Kualifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap Tender:

Kode Tender	10149688000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Bongsal Benar (DAK SAWIT)

dengan informasi terkait Kualifikasi sebagai berikut:

Waktu	14 Agustus 2025 09:00 s.d. 14 Agustus 2025 11:00
Tempat	Ruangan Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi. Alamat di Kor Arm Hanzan Sei Kambang Telanaipura Jambi. Depan Asrama Tentara Kompi Senapan C Simpal Kambang (Kantor Ex Setkoteriat Kopri Provinsi Jambi)
Yang harus dibawa	Membawa semua dokumen penawaran asli dengan ukuran kertas A4 sesuai dengan yang diupload pada aplikasi SPSE dan membawa dokumen dukung lain sebagai pendukung terkait kepemilikan peralatan dan pengalaman personil Peserta yang lolus Kualifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga akan diundang ke pembuktian kualifikasi
Yang harus hadir	Pimpinan perusahaan (Direktur Utama/Direktur) yang mempunyai kemampuan dan kuasa dalam mengambil keputusan didalam perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan / akte perubahan terakhir perusahaan atau berdasarkan kuasa pimpinan perusahaan yang sah menurut dokumen pemilihan

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
POKMIL 1-2026

Email ini dikirimkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

Dipindai dengan CamScanner

HASIL KOREKSI ARITMATIK

ıjaan : Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)

ıket : 83 HPS Rp. : 8.627.100.000,00

Nama Penyedia	Saat Pembukaan Penawaran		Peringkat (Rp)
	Nilai (Rp.)	Terkoreksi (Rp)	
CV Dita Kontraktor	8.226.318.369,30	8.226.318.369,30	1
CV.YUDHA KARYA	8.534.617.231,70	8.534.617.231,70	2
CV.MITRA PRIMA UTAMA	8.546.640.731,85	8.546.640.731,85	3

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Polonil	1.....
2. Jumadil, SKM	Polonil	2.....
3. Imron, SKM	Polonil	3.....
4. Astrid Indrimaya, ST	Polonil	4.....
5. Samsul Hidayat, ST	Polonil	5.....
6. Agus Kumlawan, ST	Polonil	6.....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Polonil	7.....

Dipindai dengan CamScanner

Pekerjaan : Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
No. Paket : 83
HPS Rp. : 8.627.100.000,00

No	Uraian Pekerjaan	HPS/OE				CV.YUDHA KARYA								Perbedaan (Rp)	Timpang %
						Penawar				Hasil Terkoreksi					
		Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga	Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga	Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga		
	DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK														
	1.2 Mobilisasi	1,00	LS	77.730.000,00	77.730.000,00	1,00	LS	105.400.000,00	105.400.000,00	1,00	LS	105.400.000,00	105.400.000,00	(27.670.000,00)	136
	1.21 Manajemen Mutu	1,00	Ls	41.106.250,00	41.106.250,00	1,00	Ls	11.908.920,00	11.908.920,00	1,00	Ls	11.908.920,00	11.908.920,00	29.197.330,00	29
	SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMFK, RKPPL dan RMLLP	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	1,00	Set	1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	Set	1.750.000,00	1.750.000,00	(1.450.000,00)	583
	SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety Helmet)	15,00	Buah	50.000,00	750.000,00	15,00	Buah	40.000,00	600.000,00	15,00	Buah	40.000,00	600.000,00	150.000,00	80
	SKh-1.1.22.(3b6) Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker re	15,00	Buah	3.000,00	45.000,00	15,00	Buah	2.500,00	37.500,00	15,00	Buah	2.500,00	37.500,00	7.500,00	83
	SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety Gloves)	15,00	Pasang	35.000,00	525.000,00	15,00	Pasang	22.000,00	330.000,00	15,00	Pasang	22.000,00	330.000,00	195.000,00	63
	SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety sho	15,00	Pasang	110.000,00	1.650.000,00	15,00	Pasang	105.000,00	1.575.000,00	15,00	Pasang	105.000,00	1.575.000,00	75.000,00	95
	SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safety Vest)	15,00	Buah	100.000,00	1.500.000,00	15,00	Buah	55.000,00	825.000,00	15,00	Buah	55.000,00	825.000,00	675.000,00	55
	SKh-1.1.22.(4a) Asuransi (Construction All Risk / CAR)	1,00	LS	13.340.379,20	13.340.379,20	1,00	LS	7.772.162,16	7.772.162,16	1,00	LS	7.772.162,16	7.772.162,16	5.568.217,04	58
	SKh-1.1.22.(5f) Petugas PJK	1,00	OB	2.642.500,00	2.642.500,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	(828.997,00)	131
	SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur lalu lintas	1,00	OB	2.642.500,00	2.642.500,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	(828.997,00)	131
	SKh-1.1.22.(6a) Peralatan PJK	1,00	Set	500.000,00	500.000,00	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	(700.000,00)	240
	SKh-1.1.22.(6b) Ruang PJK	1,00	Set	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	Set	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	Set	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	80
	SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan	2,00	Buah	250.000,00	500.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	380.000,00	24
	SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan	2,00	Buah	250.000,00	500.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	380.000,00	24
	SKh-1.1.22.(7h) Kerucut lalu lintas (traffic cone)	2,00	Buah	170.000,00	340.000,00	2,00	Buah	150.000,00	300.000,00	2,00	Buah	150.000,00	300.000,00	40.000,00	88
	SKh-1.1.22.(9a1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1,00	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Buah	750.000,00	750.000,00	1,00	Buah	750.000,00	750.000,00	250.000,00	75
	SKh-1.1.22.(9a5) Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	15,00	Buah	5.000,00	75.000,00	15,00	Buah	4.000,00	60.000,00	15,00	Buah	4.000,00	60.000,00	15.000,00	80
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				-	-	0,00		-	-	0,00	-			#DIV/0!
	3.1.(1) Galian Biasa	102,00	M3	43.026,79	4.388.732,58	102,00	M3	36.427,98	3.715.653,91	102,00	M3	36.427,98	3.715.653,91	673.078,67	85
	3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian	1.003,20	M3	159.305,34	159.815.117,09	1.003,20	M3	196.184,64	196.812.434,68	1.003,20	M3	196.184,64	196.812.434,68	(36.997.317,59)	123
	3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	225,10	M3	209.606,49	47.047.360,50	225,10	M3	368.225,45	82.887.547,71	225,10	M3	368.225,45	82.887.547,71	(35.840.186,21)	176
	3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan	7.040,00	M2	4.050,96	28.575.078,40	7.040,00	M2	2.818,58	19.842.792,69	7.040,00	M2	2.818,58	19.842.792,69	8.732.285,71	69
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				-	-	0,00		-	-	0,00	-			#DIV/0!
	5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.126,40	M3	1.332.183,74	1.500.571.764,74	1.126,40	M3	1.184.016,85	1.333.676.575,98	1.126,40	M3	1.184.016,85	1.333.676.575,98	166.895.188,76	89
	DIVISI 7. STRUKTUR				-	-	0,00		-	-	0,00	-			#DIV/0!
	7.1.(5a) Beton struktur, fc 30 MPa	1.425,60	M3	2.431.233,13	3.465.965.950,13	1.425,60	M3	2.422.587,82	3.453.641.198,41	1.425,60	M3	2.422.587,82	3.453.641.198,41	12.324.751,71	100
	7.1.(10) Beton, fc 10 Mpa	545,60	M3	1.455.391,51	794.061.607,86	545,60	M3	1.787.569,48	975.297.910,99	545,60	M3	1.787.569,48	975.297.910,99	(181.236.303,14)	123
	7.3.(1) Baja Tulangan Polos BJTP 280	56.615,54	Kg	28.686,43	1.624.097.725,12	56.615,54	Kg	26.163,82	1.481.278.662,34	56.615,54	Kg	26.163,82	1.481.278.662,34	142.819.062,78	91
		Jumlah		Rp.	7.772.169.966,01			Rp.	7.688.844.352,88			Rp.	7.688.844.352,88	83.325.613,13	99
		PPn 11 %		Rp.	854.938.696,26			Rp.	845.772.878,82			Rp.	845.772.878,82		
		Jumlah Total		Rp.	8.627.108.662,27			Rp.	8.534.617.231,70			Rp.	8.534.617.231,70		
	Persentase terhadap HPS (%)												98,93		

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian Pekerjaan	HPS/OE				Penawaran				Hasil Terkoreksi				Perbedaan (Rp.)	Persentase (%)
		Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga	Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga	Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga		
	DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK														
	1.2 Mobilisasi	1,00	LS	77.730.000,00	77.730.000,00	1,00	LS	106.050.000,00	106.050.000,00	1,00	LS	106.050.000,00	106.050.000,00	(28.320.000,00)	136
	1.21 Manajemen Mutu	1,00	Ls	41.106.250,00	41.106.250,00	1,00	Ls	12.258.920,00	12.258.920,00	1,00	Ls	12.258.920,00	12.258.920,00	28.847.330,00	39
	SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RKLLP	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	1,00	Set	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	Set	2.000.000,00	2.000.000,00	(1.700.000,00)	667
	SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety Helmet)	15,00	Buah	50.000,00	750.000,00	15,00	Buah	50.000,00	750.000,00	15,00	Buah	50.000,00	750.000,00		100
	SKh-1.1.22.(3b4) Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker re	15,00	Buah	3.000,00	45.000,00	15,00	Buah	4.000,00	60.000,00	15,00	Buah	4.000,00	60.000,00	(15.000,00)	133
	SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety Gloves)	15,00	Pasang	35.000,00	525.000,00	15,00	Pasang	28.000,00	420.000,00	15,00	Pasang	28.000,00	420.000,00	105.000,00	80
	SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety sho	15,00	Pasang	110.000,00	1.650.000,00	15,00	Pasang	108.000,00	1.620.000,00	15,00	Pasang	108.000,00	1.620.000,00	30.000,00	98
	SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safety Vest)	15,00	Buah	100.000,00	1.500.000,00	15,00	Buah	75.000,00	1.125.000,00	15,00	Buah	75.000,00	1.125.000,00	375.000,00	75
	SKh-1.1.22.(4a) Asuransi (Construction All Risk / CAR)	1,00	LS	13.340.379,20	13.340.379,20	1,00	LS	7.772.162,16	7.772.162,16	1,00	LS	7.772.162,16	7.772.162,16	5.568.217,04	58
	SKh-1.1.22.(5f) Petugas P3K	1,00	OB	2.642.500,00	2.642.500,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	(828.997,00)	131
	SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur lalu lintas	1,00	OB	2.642.500,00	2.642.500,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	(828.997,00)	131
	SKh-1.1.22.(6a) Peralatan P3K	1,00	Set	500.000,00	500.000,00	1,00	Set	750.000,00	750.000,00	1,00	Set	750.000,00	750.000,00	(250.000,00)	150
	SKh-1.1.22.(6b) Ruang P3K	1,00	Set	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	Set	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Set	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	40
	SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan	2,00	Buah	250.000,00	500.000,00	2,00	Buah	75.000,00	150.000,00	2,00	Buah	75.000,00	150.000,00	350.000,00	30
	SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan	2,00	Buah	250.000,00	500.000,00	2,00	Buah	75.000,00	150.000,00	2,00	Buah	75.000,00	150.000,00	350.000,00	30
	SKh-1.1.22.(7h) Kerucut lalu lintas (traffic cone)	2,00	Buah	170.000,00	340.000,00	2,00	Buah	150.000,00	300.000,00	2,00	Buah	150.000,00	300.000,00	40.000,00	88
	SKh-1.1.22.(9a1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1,00	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50
	SKh-1.1.22.(9a5) Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	15,00	Buah	5.000,00	75.000,00	15,00	Buah	6.000,00	90.000,00	15,00	Buah	6.000,00	90.000,00	(15.000,00)	120
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				-	-	0,00		-	-	0,00	-		-	#DIV/0!
	3.1.(1) Galian Biasa	102,00	M3	43.076,79	4.388.732,58	102,00	M3	37.652,69	3.840.574,38	102,00	M3	37.652,69	3.840.574,38	548.158,20	88
	3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian	1.003,20	M3	159.305,34	159.815.117,05	1.003,20	M3	169.331,26	169.937.120,03	1.003,20	M3	169.331,26	169.937.120,03	(121.002,98)	112
	3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	225,10	M3	209.006,49	47.047.360,90	225,10	M3	368.225,45	82.887.548,80	225,10	M3	368.225,45	82.887.548,80	(35.840.187,90)	176
	3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan	7.040,00	M2	4.058,96	28.575.078,40	7.040,00	M2	3.116,03	21.936.851,20	7.040,00	M2	3.116,03	21.936.851,20	6.638.227,20	77
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				-	-	0,00		-	-	0,00	-			#DIV/0!
	5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.126,40	M3	1.332.180,34	1.500.571.764,74	1.126,40	M3	1.204.602,48	1.356.864.237,47	1.126,40	M3	1.204.602,48	1.356.864.237,47	143.707.531,26	90
	DIVISI 7. STRUKTUR				-	-	0,00		-	-	0,00	-		-	#DIV/0!
	7.1.(5a) Beton struktur, fc 30 MPa	1.425,60	M3	2.431.233,13	3.465.965.950,13	1.425,60	M3	2.428.546,14	3.462.135.377,18	1.425,60	M3	2.428.546,14	3.462.135.377,18	3.830.572,94	100
	7.1.(10) Beton, fc 10 Mpa	545,60	M3	1.455.391,51	794.051.607,86	545,60	M3	1.793.527,81	978.548.773,14	545,60	M3	1.793.527,81	978.548.773,14	(184.497.165,28)	123
	7.3.(1) Baja Tulangan Polos BjTP - 280	56.615,54	Kg	28.686,43	1.624.077.725,12	56.615,54	Kg	25.816,00	1.461.586.760,64	56.615,54	Kg	25.816,00	1.461.586.760,64	162.510.964,48	90
		Jumlah		Rp.	7.772.169.965,01			Rp.	7.699.676.333,00			Rp.	7.699.676.333,00	72.493.631,01	99
		PPn 11 %		Rp.	854.938.696,25			Rp.	846.964.396,63			Rp.	846.964.396,63		
		Jumlah Total		Rp.	8.627.108.662,27			Rp.	8.546.640.731,63			Rp.	8.546.640.731,63		
	Persentase terhadap HPS (%)												#DIV/0!		

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kurnaen, SE — Pokmil — 1. _____
2. Jumadil, SKM — Pokmil — 2. _____
3. Imron, SKM — Pokmil — 3. _____
4. Astrid Indrimaya, ST — Pokmil — 4. _____
5. Samsul Hidayat, ST — Pokmil — 5. _____
6. Agus Kurniawan, ST — Pokmil — 6. _____
7. Yoga Satria, S. STP, ME — Pokmil — 7. _____

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)
Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
Nomor 83.07.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Tiga belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (13 - 08 - 2026), bertempat di Ruang Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026, Tanggal 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT), telah mengadakan Pembukaan Dokumen Penawaran :

Dalam Pembukaan Dokumen Penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

2. Perusahaan yang mengunggah (upload) dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan.
3. Dokumen penawaran yang dapat diunduh (download) dan dibuka sebanyak 3 Dokumen Penawaran.
4. Dokumen penawaran yang dapat diunduh (download) dan tidak dapat dibuka secara lengkap tidak ada.
5. Hasil Pembukaan Penawaran sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE	Pokmil	1.	
2. Jumadil, SKM	Pokmil		2. .....
3. Imron, SKM	Pokmil	3.	
4. Astrid Indrimaya, ST	Pokmil		4. .....
5. Samsul Hidayat, ST	Pokmil	5.	
6. Agus Kurniawan, ST	Pokmil		6. .....
7. Yoga Satrio, S. STP, ME	Pokmil	7.	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Hasil Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran

Paket **: Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)**

No. Paket **: 83**

8.627.100.000,00

No	Nama Penyedia	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Jaminan Penawaran asli; (apabila disyaratkan);	Surat Penawaran (SPSE)		Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan {Ada (v) / Tidak Ada (x)}			Lengkap / Tidak Lengkap (L/TL)
			Ada/Tidak Ada	Bertanggal (SPSE)	Masa Berlaku Tidak Kurang dari 60HK	Dokumen Teknis	Dokumen Harga	Data Kualifikasi SPSE	
1	2	3	4	6	7	8	9	17	18
1	CV. Dita Kontraktor	8.226.318.369,30							
2	CV.YUDHA KARYA	8.534.617.231,70							
3	CV.MITRA PRIMA UTAMA	8.546.640.731,85							

Kelerangan:

- *Pada evaluasi administrasi hanya memeriksa kelengkapan dokumen dengan tanpa memeriksa kualitas atau kebenaran dokumen.*
- *Pemeriksaan kualitas dan kebenaran dokumen dilakukan pada tahapan evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi.*

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE 1.
2. Jumadil, SKM 2.
3. Imron, SKM 3.
4. Astrid Indrimaya, ST 4.
5. Samsul Hidayat, ST 5.
6. Agus Kurniawan, ST 6.
7. Yoga Satrio, S. STP, ME 7.

Dipindai dengan CamScanner

Berita Acara Pemberian Penjelasan

JALAN SIMP. PENEROKAN - SUNGAI BAHAR (DBH SAWIT)

Nomor : 83.03.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, 10 Agustus 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuniuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10149588000
Nama Tender	:	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)
Nilai Total HPS	:	Rp. 8.627.100.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum, Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saat ini adalah tahapan penjelasan paket pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)

Kepada seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan terkait Dokumen Pemilihan. Untuk pertanyaan teknis Pokja akan berkoordinasi dengan PPK dalam menjawabnya.

Apabila peserta tidak mengajukan pertanyaan maka pokja pemilihan menganggap para peserta telah memahami seluruh isi Dokumen Pemilihan ini.

Terima Kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari. Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jambi

ttd.

POKMIL 1-2026

Dipindai dengan CamScanner