



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA PEMBUKTIAN DATA ISIAN KUALIFIKASI

83.13.A/POKMIL 1- 2026/VIII/2026

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh enam (14 - 08 - 2026), bertempat di Ruang Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, POKMIL 1- 2026 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Bidang Bina Marga yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 83/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2026, Tanggal 12 Juni 2026 untuk Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (OBH SAWIT), telah mengadakan Pembuktian Data Isian Kualifikasi :

Nama Penyedia : CV.YUDHA KARYA
NPWP : 026527259331000
Alamat : Jl.Barau - Barau II No.31 RT.21 Kel.Pakuan Baru
Harga Penawaran : Rp. 8.534.617.231,70

(Delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah)

Telah dilakukan Pembuktian Data Isian Kualifikasi dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE
2. Jumadil, SKM
3. Imron, SKM
4. Astrid Indrimaya, ST
5. Samsul Hidayat, ST
6. Agus Kurniawan, ST
7. Yoga Satrio, S. STP, ME

Pokmil 1.
Pokmil 2.
Pokmil 3.
Pokmil 4.
Pokmil 5.
Pokmil 6.
Pokmil 7.

PENYEDIA

Nama Perusahaan : **CV. YUDHA KARYA**
Nama Direktur : **BOBBY R.P.**
Tanda Tangan dan Stempel :



PEMBUKTIAN DATA ISIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

Alamat : Jalan Sima, Penerokan - Sempai Bahar (DBH SAWIT)
 Nama Perusahaan : CV.YUDHA KARYA
 Alamat : Al-Baru - Rantau II No.31 RT.21 Kel.Pakuan Baru
 No. HP : 0265273931000
 Nama Pemilik/Manajemen :
 Yang ditandatangani : 1 2

1. Penyesuaian Persyaratan (Lulus/Gugur)

NO	PERSYARATAN	PEMENUHAN PERSYARATAN	KESIMPULAN (M/TM)	KET.
1	2	3	4	5
1	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
2	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki pertunjukan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB RBA NIB KBLU C 111 (2015)/ 42101 (2020) dan Sertifikat Standar 42111/ 42101 dan SBU S1003 (Jasa Pelaksana Konstruksi	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
3	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Badan Usaha Kecil, serta persyaratan sub kelasnya/layanan NIB KBLU 42111 (2015)/ 42101 (2020) dan Sertifikat Standar 42111/ 42101 dan SBU S1003 (Jasa Pelaksanaan Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta api, dan Landas Pacu Bandara) B5001 (Konstruksi Bangunan Sipil dan Jalan)	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
4	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya dipersyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Bersifat Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar)	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
5	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pengawal tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri dari tanggung jawab Negara;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
7	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
8	Untuk Kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:			
a.	Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
b.	Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
9	Memenuhi Sisi Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = KP - P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:			
(1)	untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
(2)	untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
	P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir			
10	Dalam hal peserta melakukan KSO:			
a.	evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
b.	evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
c.	evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
d.	evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada lead firm KSO; dan	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
e.	dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
11	Memiliki NPWP;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
12	Persyaratan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dicek untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
13	Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2021;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
14	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;	Sesuai/Tidak Sesuai	M/TM	
Pemenuhan Persyaratan				
M = Memenuhi TM = Tidak Memenuhi		KESIMPULAN LULUS/GUGUR		

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

Kusnaini, SE
 Jumadil, SKM
 Imron, SKM
 Astrid Indrimaya, ST
 Samsul Hidayat, ST
 Agus Kurniawan, ST
 Yoga Satryo, S. STP, ME

Pokmil
 Pokmil
 Pokmil
 Pokmil
 Pokmil
 Pokmil
 Pokmil

Tanda Tangan dan Stempel
 (Tanda tangan dan stempel pejabat)

Disetujui oleh :
 Penyedia

CV. YUDHA KARYA



Kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan										KETERANGAN	
PERALATAN DOKUMEN PENYALAMAN				PERALATAN PEROTATAN							
NOMOR PERALATAN	SPEKSI		Jumlah (Unit)	LOKASI MOBILE	NOMOR PERALATAN		SPEKSI		Jumlah (Unit)		LOKASI
1. Motor Masing Masing	15 HP		1 Unit	Bek	Concrete Mixing Plant	15 HP		1 Unit	✓	MS / SI	ULUS/MS/MS
2. Motor	5 HP		3 Unit	Bek	Truck Water	5 HP		3 Unit	✓	MS / SI	ULUS/MS/MS
3. Loader	1.0 – 1.6 HP		1 Unit	Bek	Wheel Loader	1.0 – 1.6 HP		1 Unit	✓	MS / SI	ULUS/MS/MS
4. Tank Truck	3000-4500 L		1 Unit	Bek	Water Tank Truck	3000-4500 L		1 Unit	✓	MS / SI	ULUS/MS/MS
5. Truck	10 ton		3 Unit	Bek	Dump Truck	10 ton		3 Unit		MS / SI	ULUS/MS/MS
SIMPULAN											ULUS/MS/MS

POKJIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAWA

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Kurniawan, SE | Presiden |
| 2. Jurnadi, SEM | Presiden |
| 3. Imron, SEM | Presiden |
| 4. Anand Indrawati, ST | Presiden |
| 5. Santiahi Hidayat, ST | Presiden |
| 6. Agus Kurniawan, ST | Presiden |
| 7. Yogi Setiyo, G. STP, ME | Presiden |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ditandatangani oleh :
Penyedia

CU. YUDHA KARYA



Tanda Tangan dan Stempel

Kemampuan menyediakan personal

PERSIAPAN DOKUMEN PERKAWATAN						PENGAWATAN PERKAWATAN					
PERSONIL		JUMLAH ORANG	PENDIDIKAN	PENGALAMAN MENDAH (THN)	PROFESI / KEAHLIAN	JUMLAH ORANG	NAMA PERSONIL	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PENGALAMAN LAH (THN)	PROFESI / KEAHLIAN	KETERANGAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personil Lapangan		1	-	2	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TSO23/TSO4 S) Jorong S (SIKONE 373- 2013)	1		✓	2	Pelaksana Lapangan	LULUS/gugur
Gas Keselamatan Konstruksi		1	-	0	Sertifikat Kompetensi Kerja Petugas KC Konstruksi / Ahli KC Muda / Sertifikat Pelatihan Petugas KC Konstruksi	1		✓	0	Petugas Keselamatan Konstruksi	LULUS/gugur
DITIMPULAN		1					LULUS/gugur				


POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1 Kusnaini, SE | Pokmil |
| 2 Sumadil, SIOM | Pokmil |
| 3 Diron, SIOM | Pokmil |
| 4 Asbril Indrimaya, ST | Pokmil |
| 5 Samsul Hidayat, ST | Pokmil |
| 6 Agus Kurniawan, ST | Pokmil |
| 7 Yoga Sabrio, S. STP, ME | Pokmil |

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ditandatangani oleh :
Panyedia

Nama Direktur/Wakil

CV. YUDHA KARYA



Tanda Tangan dan Stempel



Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP)			
PERSYARATAN DOKUMEN PENGADAAN		PEMENUHAN OLEH PENYEDIA JASA	
IKP	= KP - Jumlah paket yang sedang dikerjakan	Kemampuan menanganl Paket Pekerjaan (KP)	= (a)
IP	= 5	Jumlah paket yang sedang dilaksanakan	= (b)
Penilaian :		Sisa Kemampuan Paket (SKP)	= (a) - (b)
SKP	= - ; TIDAK LULUS		
SKP	= 1 s/d 5 ; LULUS		
KIPULAN		LULUS/GUGUR	

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

- 1 Kusnaini, SE
- 2 Jumadil, SKM
- 3 Imron, SKM
- 4 Astrid Indrimaya, ST
- 5 Samsul Hidayat, ST
- 6 Agus Kurniawan, ST
- 7 Yoge Satrio, S. STP, ME

Polmil 1.....

Polmil 2.....

Polmil 3.....

Polmil 4.....

Polmil 5.....

Polmil 6.....

Polmil 7.....

Disetujui oleh :
Penyedia

Nama Direktur/Wakil

Tanda Tangan dan Stempel

CV. YUDHA KARYA



[Handwritten Signature]

Konten

SISTEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth
CV.MITRA PRIMA UTAMA
di
Tempat

Kami akan melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10149582000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	14 Agustus 2026 11:15 s.d. 14 Agustus 2026 11:59
Tempat	sudah dilakukan setelah Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknik, dan Harga
Yang harus disiapkan	-
Yang harus hadir	-

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
POKMIL 1-2026

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email
ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Kepada Yth.
CV.MITRA PRIMA UTAMA
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi,
Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap Tender:

Kode Tender	10149588000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Baher (DBH SAWIT)

dengan Informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	14 Agustus 2026 09:00 s.d. 14 Agustus 2026 11:00
Tempat	Ruangan Rapat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, Alamat Jln. Kol. Amir Hamzah Sel. Kambang Telanaipura Jambi, Depan Asrama Tentara Kompi Senapan C Sungai Kambang (Kantor Ex Sekretariat Kopri Provinsi Jambi)
Yang harus dibawa	Membawa semua dokumen penawaran asil dengan ukuran kertas A4 sesuai dengan yang diupload pada aplikasi SPSE dan membawa dokumen dan/atau bukti pendukung terkait kepemilikan peralatan dan pengalaman personel. Peserta yang lulus Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga akan dilanjutkan ke pembuktian kualifikasi
Yang harus hadir	Pimpinan perusahaan (Direktur Utama/Direktur) yang mempunyai kemampuan dan kuasa dalam mengambil keputusan didalam perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan / akta perubahan terakhir perusahaan. atau berdasarkan kuasa pimpinan perusahaan yang sah menurut dokumen pemilihan

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
POKMIL 1-2026

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email
ini.

Konten

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CV.YUDHA KARYA
di
Tempat

Kami akan melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10149588000
Nama Tender	Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut

Waktu	14 Agustus 2026 11:15 s.d. 14 Agustus 2026 11:59
Tempat	sudah dilakukan setelah Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
Yang harus disiapkan	-
Yang harus hadir	-

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
POKMIT 1-2026

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email
ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

HASIL KOREKSI ARITMATIK

Objek : Jalan Simp. Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)

Lot : 83

HPS Rp. :

8.627.100.000,00

Nama Penyedia	Saat Pembukaan Penawaran		Peringkat (Rp)
	Nilai (Rp.)	Terkoreksi (Rp)	
CV Dita Kontraktor	8.226.318.369,30	8.226.318.369,30	1
CV.YUDHA KARYA	8.534.617.231,70	8.534.617.231,70	2
CV.MITRA PRIMA UTAMA	8.546.640.731,85	8.546.640.731,85	3

POKMIL 1- 2026 UKPBJ PROVINSI JAMBI

1. Kusnaini, SE
2. Jumadli, SKM
3. Imron, SKM
4. Astrid Indrimaya, ST
5. Samsul Hidayat, ST
6. Agus Kurniawan, ST
7. Yoga Satrio, S. STP, ME

Polonil 1.....
 Polonil 2.....
 Polonil 3.....
 Polonil 4.....
 Polonil 5.....
 Polonil 6.....
 Polonil 7.....

1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....
 6.....
 7.....

No	Uraian Pekerjaan	HPS/OE				Penawar				Hasil Tertentat				Perbedaan (Rp)	Tumpang %
		Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga	Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga	Vol	Satuan	Harga Sat	Jumlah Harga		
	DIVISI 1. URUN DAN PERLENGKAPAN SHOC														
	1.2 Mobilisasi	1,00	LS	77.730.000,00	77.730.000,00	1,00	LS	105.400.000,00	105.400.000,00	1,00	LS	105.400.000,00	105.400.000,00	27.670.000,00	28
	1.2.1 Mobilisasi Mula	1,00	LS	41.106.250,00	41.106.250,00	1,00	LS	11.508.920,00	11.508.920,00	1,00	LS	11.508.920,00	11.508.920,00	29.597.330,00	29
	SDH-1.1.22.1(a) Pembuatan saluran RAC, RMYK, ROPR, dan RMLP	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	1,00	Set	1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	Set	1.750.000,00	1.750.000,00	1.450.000,00	50
	SDH-1.1.22.2(a) Tapi pelindung (Safety Helmet)	15,00	Buah	50.000,00	750.000,00	15,00	Buah	40.000,00	600.000,00	15,00	Buah	40.000,00	600.000,00	150.000,00	20
	SDH-1.1.22.2(b) Penutup pengelasan dan malar (masker, masker red	15,00	Buah	3.000,00	45.000,00	15,00	Buah	2.500,00	37.500,00	15,00	Buah	2.500,00	37.500,00	7.500,00	16
	SDH-1.1.22.2(c) Surung panjang (Safety Glove)	15,00	Pasang	35.000,00	525.000,00	15,00	Pasang	22.000,00	330.000,00	15,00	Pasang	22.000,00	330.000,00	195.000,00	37
	SDH-1.1.22.2(d) Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety sho	15,00	Pasang	110.000,00	1.650.000,00	15,00	Pasang	105.000,00	1.575.000,00	15,00	Pasang	105.000,00	1.575.000,00	75.000,00	56
	SDH-1.1.22.2(e) Renda keselamatan (Safety Vest)	15,00	Buah	100.000,00	1.500.000,00	15,00	Buah	55.000,00	825.000,00	15,00	Buah	55.000,00	825.000,00	675.000,00	55
	SDH-1.1.22.2(f) Asuransi (Construction All Risk V CAR)	1,00	LS	13.342.379,20	13.342.379,20	1,00	LS	7.772.162,16	7.772.162,16	1,00	LS	7.772.162,16	7.772.162,16	5.542.217,04	58
	SDH-1.1.22.2(g) Pelengkapan PJK	1,00	OB	2.642.500,00	2.642.500,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	828.997,00	31
	SDH-1.1.22.2(h) Petapis pengantar lalu lintas	1,00	OB	2.642.500,00	2.642.500,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	1,00	OB	3.471.497,00	3.471.497,00	828.997,00	31
	SDH-1.1.22.2(i) Peralatan PJK	1,00	Set	500.000,00	500.000,00	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	24
	SDH-1.1.22.2(j) Rambu PJK	1,00	Set	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	Set	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	Set	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	20
	SDH-1.1.22.2(k) Rambu larangan	2,00	Buah	250.000,00	500.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	380.000,00	24
	SDH-1.1.22.2(l) Rambu peringatan	2,00	Buah	250.000,00	500.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	2,00	Buah	60.000,00	120.000,00	380.000,00	24
	SDH-1.1.22.2(m) Kerendal lalu lintas (traffic cone)	2,00	Buah	170.000,00	340.000,00	2,00	Buah	150.000,00	300.000,00	2,00	Buah	150.000,00	300.000,00	40.000,00	12
	SDH-1.1.22.2(n) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1,00	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Buah	750.000,00	750.000,00	1,00	Buah	750.000,00	750.000,00	250.000,00	75
	SDH-1.1.22.2(o) Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	15,00	Buah	5.000,00	75.000,00	15,00	Buah	4.000,00	60.000,00	15,00	Buah	4.000,00	60.000,00	15.000,00	20
	DIVISI 3. PEKERJAAN TAJAH DAN GEOTEKNIK														
	3.1.1) Galian Rusa	102,00	M3	43.024,79	4.388.720,58	102,00	M3	36.427,98	3.715.653,91	102,00	M3	36.427,98	3.715.653,91	673.066,67	15
	3.2.1(a) Timbunan Batu dan Sumber Galian	1.003,20	M3	159.305,34	159.815.117,09	1.003,20	M3	196.184,64	196.812.404,68	1.003,20	M3	196.184,64	196.812.404,68	35.997.212,51	22
	3.2.2(a) Timbunan Pasir dan Sumber Galian	225,10	M3	209.026,49	47.047.360,50	225,10	M3	368.225,45	82.887.547,71	225,10	M3	368.225,45	82.887.547,71	35.997.212,51	22
	3.3.1) Pembuatan Badan Jalan	7.040,00	M2	4.050,96	28.575.076,40	7.040,00	M2	2.818,58	19.842.792,69	7.040,00	M2	2.818,58	19.842.792,69	8.732.283,71	30
	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR DAN PEMERKASAN BETON SEHUN														
	5.1.1) Lapis Perdas Agregat Kelas A	1.126,40	M3	1.332.183,24	1.500.571.764,74	1.126,40	M3	1.184.016,85	1.333.676.575,88	1.126,40	M3	1.184.016,85	1.333.676.575,88	166.895.188,86	11
	DIVISI 7. STRUKTUR														
	7.1.1) Beton tumpuan, k. 30 MPa	1.425,60	M3	2.431.233,13	3.465.965.950,13	1.425,60	M3	2.422.587,82	3.453.641.198,41	1.425,60	M3	2.422.587,82	3.453.641.198,41	12.324.751,71	100
	7.1.1(m) Beton, k. 10 MPa	545,60	M3	1.455.391,51	794.061.607,86	545,60	M3	1.787.559,48	975.297.910,99	545,60	M3	1.787.559,48	975.297.910,99	183.226.301,14	123
	7.2.1) Baja Tulangan Beton B1TP - 2B0	56.615,54	Kg	28.686,43	1.624.097.725,12	56.615,54	Kg	26.163,82	1.481.279.662,34	56.615,54	Kg	26.163,82	1.481.279.662,34	142.813.062,78	31
	Jumlah			Rp.	7.772.165.966,01			Rp.	7.688.844.352,88			Rp.	7.688.844.352,88		
	Ppn 11 %			Rp.	854.938.696,26			Rp.	845.772.878,62			Rp.	845.772.878,62		
	Jumlah Total			Rp.	8.627.104.662,27			Rp.	8.534.617.231,70			Rp.	8.534.617.231,70		
					Persentase terhadap HPS (%)										

